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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Nazwa zamowienia :

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z kompleksowa termomodernizacjg budynku.

Adres : Al. M. J. Pitsudskiego 59, 10-950 Olsztyn, powiat olsztynski, woj. warminsko-
mazurskie

Przedmiot zamowienia wg CPV :

Nazwy i kody grup robot :

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Nazwy i kody Kklas robot :

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nazwy i kody kategorii robot :

45111300-1 Roboty rozbidérkowe

45261910-6 Naprawa dachow

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
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45331100-7 Instalacja c.o.

45442110-1 Malowanie budynkéw

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45331000-6 Instalowanie urzagdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zawartos¢ opracowania :

I. Czeg$¢ opisowa

II. Czg$¢ rysunkowa

I1l. Czg$¢ informacyjna

IV. Postanowienia koncowe

Program funkcjonalno — uzytkowy zostal opracowany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7 10 maja 2013 roku poz. 1129 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegolowgo zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Ilekroé¢ w tekscie jest mowa o:

» Zamawiajacym, inwestor ” — nalezy przez to rozumie¢ Skarb
Panstwa - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibg przy
Al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn

»Przedmiocie zamowienia”, inwestycji, zamierzeniu”- nalezy przez to
rozumie¢ zamowienie pn. ,,Gleboka modernizacja budynku biurowego
Urzgdu Skarbowego w Olsztynie przy Al. M. J. Pilsudskiego 59"
realizowanego w ramach POLiS 2014-2020

»Modernizacji, przebudowie, remoncie” — nalezy przez to rozumieé
przebudowe¢ w ujeciu zgodnym z art. 3 ust. 7, 7a, 8 ustawy Prawo
budowlane, to jest wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktoérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego
obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dhlugosé, szerokos$¢ lub
liczba kondygnacji.

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202/2004 poz. 2072 z poOzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie
Prezesa Rady Ministrow z 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajow
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dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013r., poz.231),
zwanym dalej rozporzadzeniem.

e ,,Obwieszczenie” — nalezy przez to rozumie¢ Obwieszczenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, zwanym dalej
obwieszczeniem.

e ,Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz Ustawe
z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniajgca ustawe Prawo zamowien publicznych
oraz ustawe o zmianie ustawy Prawo zamowien publicznych.

e ,Programie”, ,,P F-U” - nalezy przez to rozumiec niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .

o ,Przepisach” (w tym o0 ,,Obowiazujacych przepisach” ) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogolnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne
oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzenia
zamierzenia inwestycyjnego.

e ,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane
przez Polski Komitet Normalizacyjny.

o Gdy w tekscie pojawia si¢ ,,Obiekt” rozumie si¢ przez to budynek biurowy
Urzedu Skarbowego w Olsztynie przy Al. M. J. Pitsudskiego 59 .

e Gdy w tekScie pojawia si¢ ST rozumie si¢ przez to Specyfikacje
techniczng.

e Gdy w tekscie pojawia si¢ PT rozumie si¢ przez to projekt techniczny.

e ,Okna po termomodernizacji” - nalezy przez to rozumie¢ Okna
z szybami refleksyjnymi z naniesiong od zewngtrznej strony warstwa
srebra
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|. Cze$¢ opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbg¢dnych decyzji,
opinii i pozwolen, w tym decyzji o pozwolenie na budowe¢ lub zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowe;j
termomodernizacji budynku Urzgdu Skarbowego, Al. M. J. Pitsudskiego 59, 10-950
Olsztyn .

Niniejszy Program F-U stanowi podstawe do:
e przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i
wybudu;”,
e przygotowania oferty przez wykonawce,
e zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje :

e Opracowanie wielobranzowego PT budowlano — wykonawczego termomodernizacji
budynku,

e Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych — w
zakresie wynikajacym z przepisoéw,

e Opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po zakonczeniu
wykonywania robot budowlanych,

e O ile okaze si¢ to konieczne uzyskanie niezbednych odstgpstw od obowigzujacych
przepisow,

e Uzyskanie pozwolenia na budowe ( art. 32 Prawo budowlane ) lub dokonanie
odpowiedniego zgtoszenia ( art. 30 Prawo budowlane ),

e Sporzadzenie przedmiaru robot oraz kosztorysu inwestorskiego, petlnienie nadzoru
autorskiego,

e Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji dotyczace]
odbioru przedmiotu zamowienia,

e Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t wedtug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

e Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot  budowlanych,
sporzadzonego w kwotach brutto z podzialem na miesiace,

e Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu i1 specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robét.
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Prace budowlane zwigzane z wykonaniem :

» docieplenia $cian zewnetrznych wraz ze zmiang kolorystyki elewaci,
stropodachow oraz wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

= Wewngtrznej instalacji c.o.,

»  wymiany zrodet §wiatta na energooszczedne typu LED

= zabezpieczenia 1 oznaczenia terenu, gdzie beda wykonywane prace
termomodernizacyjne.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zamierzenia

Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa
parametréw energetycznych obiektu przez zmniejszenie strat ciepla przez przegrody
budowlane, zwigkszenie sprawnosci systemu grzewczego. W wyniku realizacji prac
podwyzszeniu ulegnie klasa energetyczna budynku oraz ograniczone zostanie zuzycie
energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszeniu ulegnie réwniez wysokos¢ opflat
eksploatacyjnych.

Dodatkowym spodziewanym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczen
powstajacych w zrédle w wyniku wytwarzania energii potrzebnej do ogrzewania
budynku.

Obiekt podlegajacy termomodernizacji charakteryzuje si¢ nastepujacymi wielkosciami
uzytkowymi :

Powierzchnia zabudowy [m?] 1119,35
Kubatura budynku [m?3] 16 317,91
Powierzchnia uzytkowa [m?] 3 653,00

Opis nieruchomosci zabudowane;:

Nieruchomo$¢ zabudowana potozona na terenie Miasta Olsztyna, przy Al.
M. J. Pitsudskiego 59, 10-950 Olsztyn , sktadajaca sig z:

- dzialki o powierzchni 3312 m?, nr 21, obreb 74,
- potozonego na dzialce budynku uzytecznosci publicznej w zabudowie szeregowej

o nr 59.

W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegna zmianie :

v' sposob zagospodarowania terenu dziatki,

v' sposdb uzytkowania budynku,

v" kubatura budynku ( zmiana wynika¢ bedzie jedynie ze zwiekszenia grubosci
Scian o grubo$¢ zastosowanego ocieplenia ),

v’ powierzchnia uzytkowa,
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v powierzchnia zabudowana,
v’ oraz inne parametry charakterystyczne budynku.

Przedsiewzigcie nie bg¢dzie negatywnie oddzialywalo na $rodowisko naturalne i jest
zgodne z przepisami prawa budowlanego, miejscowymi planami urbanistycznymi,
budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Obiekt znajduje si¢ w miescie Olsztyn, usytuowany jest w zabudowie miejskiej,
szeregowej przy al. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 59, 10-950 Olsztyn. Budynek
0 przeznaczeniu biuro - ustugowym, posiada pie¢ kondygnacji naziemnych 0 zwartej
bryle ( 4 pietra z jedna klatka schodows i jedna winda osobowg ) i jedng podziemng
(catkowicie podpiwniczony), oddany do uzytkowania 1987 roku.

Dane architektoniczno — konstrukcyjne :

e fundamenty — zelbetowe ( wylewane na mokro ),

e S$ciany fundamentowe — zelbetowe (W technologii "wielki blok™),

e parter oraz pozostale kondygnacje - $ciany konstrukcyjne poprzeczne oraz
podtuzne i stropy — w technologii Wk-70 (poza $§wietlicg i garazami),

e S$ciany zewnetrzne wypelniajace - trojwarstwowe w technologii tradycyjnej

e garaze - Sciany i stropy w technologii "wielki blok",

e Swietlica - $ciany w technologii "wielki blok" , stropodach (patrz stropodach
W cze$cl parterowej),

e Sciany wewnetrzne ( dzialowe ) - w technologii Wk-70, a na III i IV pietrze
czes$¢ Scian dziatowych w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej dziurawki
na zaprawie cementowo — wapiennej,

e Kklatka schodowa — budynek posiada 1 klatk¢ schodows, schody zelbetowe (
wylewane na mokro ),

e nadproza - w technologii Wk-70,

e stropy wewnetrzne - w technologii Wk-70,

e strop na ostatniej 5 kondygnacji - w technologii Wk-70, ocieplony welng
mineralng, przykryty zelbetowymi ptytami korytkowymi (panwiami) na sciankach
azurowych z cegly ceramicznej dziurawki, odprowadzenie wody rynnami
wewngtrznymi.

e podloga na gruncie — betonowa wylewana na mokro,

e elewacja - w technologii WK-70 (zewngtrzna warstwa fakturowa z kamienia
ptukanego w betonie oraz jako ptytki klinkierowe w $cianie wypetniajacej. Ogdlny
stan techniczny elewacji dobry, wystepuja miejscowe spekania i ubytki tynku oraz
uszkodzenia cze¢sci cokotowe;.

e wykonczenie wewnetrzne :
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tynki wewnetrzne i oktadziny — tynki wewnetrzne cementowo — wapienne
malowane farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych czes$¢ $cian
wytozona ptytkami glazurowanymi,
podlogi 1 posadzki - posadzki betonowe pokryte, panelami, ptytkami
glazurowanymi, wyktadzing PVC ( PCW ), lastrikiem,
balustrady - stalowe,
stolarka drzwiowa — drzwi ptycinowe drewniane

e wykonczenie zewnetrzne :
parapety - blacha ocynkowana powlekana,
stolarka okienna - plastikowa w kolorze bialym
stolarka drzwiowa - plastikowa w kolorze biatym lub stalowa w kolorze
bragzowym,
balustrady - stalowe,
obrobki blacharskie — z blachy ocynkowanej powlekanej,

Czes¢ parterowa budynku dobudowana w 2005 roku

* fundamenty - Zzelbetowe (wylewane na mokro),

* S$ciany piwnic - z cegly silikatowej (wapienno - piaskowej), ocieplona,

e S$ciany parteru - z bloczkéw gazobetonowych, ocieplona,

* strop nad piwnicami - prefabrykowany, z zelbetowych plyt wielokanatowych typu
"zeranskiego" w uktadzie poprzecznym ,

* strop nad parterem - prefabrykowany, ze strunobetonowych ptyt SPIROLL
w ukladzie podtuznym, a wigc odwrotnie jak w podpiwniczeniu, ocieplony welng
mineralng, przykryty zelbetowymi ptytami korytkowymi (panwiami) na S$ciankach
azurowych z cegly ceramicznej dziurawki, odprowadzenie wody rynnami zewnetrznymi,
* wykonczenie wewnetrzne :

tynki wewnetrzne i oktadziny — tynki wewnetrzne cementowo — wapienne malowane
farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych cze$¢ $cian wylozona ptytkami
glazurowanymi,

podtogi 1 posadzki - posadzki betonowe pokryte, panelami, ptytkami glazurowanymi,
wyktadzing PVC (PCW ), lastrikiem,

balustrady - stalowe,

stolarka drzwiowa — drzwi plycinowe drewniane

* wykonczenie zewnetrzne :

parapety - blacha ocynkowana powlekana,

stolarka okienna - plastikowa w kolorze biatym
stolarka drzwiowa - stalowa w kolorze bragzowym,
balustrady - stalowe,

obrobki blacharskie — z blachy ocynkowanej powlekanej
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Istniejace instalacje :

- wodociggowa,

- kanalizacyjna (sanitarna i burzowa),
- gazowa,

- elektryczna,

- C.0.,

- C.W.U.,

- wentylacyjna (grawitacyjna i mechaniczna),
- telefoniczna,

- internetowa,

- odgromowa,

- p.poz — hydrantowa.

Instalacje c.0.i c.w.u. zasilane w ciepto z miejskiej sieci cieplowniczej poprzez wezet
cieplny wyposazony w plytowy wymiennik ciepta z obudowa. C.0. wodne z lokalnego
zrodla ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg 1 urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej.
Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi w przypadku regulacji centralnej z
automatyczng regulacja miejscowa. Elementami grzejnymi sg grzejniki plytowe
wyposazone w glowice i zawory termostatyczne. Brak izolacji termicznej orurowania.
System c.o. bez zasobnika ciepta. Instalacja c.w.u. w systemie z obiegami cyrkulacyjnymi
w szachtach lub podtynkowa. Liczba punktéw poboru c.w.u. > 30, brak zasobnika c.w.u.
w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego. Obiekt wyposazony jest w
wentylacje naturalng ( grawitacyjng ) oraz mechaniczna.

Do obiektu doprowadzone jest napiecie 15 kV stacja PZO o mocy 400KVA, 15/0,4 kV
wraz z baterig kondensatorow i systemem monitorowania SCAD, moc umowna 230
kW, moc rezerwowa 24 kW.

Ocena stanu technicznego

Ogo6lny stan techniczny budynku 1 jego elementow konstrukcyjnych oceniono

pozytywnie.

Inwestor posiada aktualng dokumentacj¢ istniejacego budynku. Inwestor posiada audyt
energetyczny oraz zalacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/2/2017 (audyt
energetyczny ex-ante).

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
W wyniku wykonywania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa

w etapach : niezbednej inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego
w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji 1 pozwolen.
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Wykonane winny zosta¢ prace budowlane obejmujace pelny zakres wskazany w
audycie energetycznym dla wariantu optymalnego oraz wymiana os$wietlenia

wbudowanego na efektywne energetycznie.

Po zrealizowaniu przedmiotu zamédwienia wymagane jest utrzymanie W oObiekcie
parametrow z audytu energetycznego stanowigcego zalgcznik dokumentacji.

Wymagane jest osiggniecie nastgpujacych wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta

Wspoélczynniki przenikania ciepla przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m 2¢K) termomodernizacja termomodernizacji
Sciany zewnetrzne 0,549; 0,573; 0,685; 0,191; 0,194; 0,194;
Y Zewne 0,192; 0,209 0,192; 0,209
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub 0,368; 0,357; 0,563; 0,148; 0,146; 0,148;
nad przejazdami 0,375; 0,362 0,149; 0,147
Strop nad piwnica Brak danych w audycie | Brak danych w audycie
energetycznym energetycznym
Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,257 0,257
Okna, drzwi balkonowe 2,0 0,9
Drzwi zewngetrzne/bramy 2,5 1,1
Sciany na eruncic Brak danych w audycie | Brak danych w audycie
yna gru energetycznym energetycznym
- Brak danych w audycie | Brak danych w audycie
Sciany wewngtrzne
energetycznym energetycznym

Stropy wewnetrzne

Brak danych w audycie
energetycznym

Brak danych w audycie
energetycznym

Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji -

nie dotyczy.
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Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku wykonania robdt budowlanych obiekt poddany
zostanie kompleksowej termomodernizacji, ktorej zakres obejmowac bedzie :

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku po modernizacji

Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C]

20 | 20

Oslona budynku:

Przegrody budowlane
poddane modernizacji

Opis
(materiat, grubos¢, izolacja - ocieplenie)

U
[Wi(m*K)]

Umax
(zal. 5 wytyczne w
sprawie metodologii)
[WH(m**K)]
(Warunki techniczne, zat.
nr 2 do rozporzadzenia -
D.U. z 18 wrze$nia 2015
poz. 1422)

Sciana zewnetrzna
bud. gtéwnego - system
WK-70

Grubo$¢ Sciany trojwarstwowej

w technologii Wk-70 wynosi 0,27 m.

Warstwa nosna 0,15 m zelbet + izolacja
termiczna (styropian 0,06 m,

A= 0,05 W/mK) + warstwa fakturowa
0,06 m. Dodatkowe ocieplenie bedzie

stanowit styropian o grubosci 0,13 m

i A=0,038 W/mK . Calkowita grubo$¢

$ciany po termomodernizacji wraz
z tynkami 0,42 m

0,191

0,2

Sciana zewnetrzna
wypelniajaca
bud. gtownego -
uzupetienia/wypetnienia
(klinkier)

Grubo$¢ Sciany trojwarstwowej
w technologii tradycyjnej wynosi 0,23 m.
Gazobeton 0,12 m + izolacja termiczna
(styropian 0,05 m, A = 0,05 W/mK) +
cegla dziurawka 0,06 m. Dodatkowe
ocieplenie bedzie stanowil styropian
o grubosci 0,13 miA=0,038 W/mK .
Calkowita grubosc¢ $ciany po
termomodernizacji wraz z tynkami
0,38 m

0,194

0,2

Sciany zewnetrzne holu
i klatki schodowej

Grubos¢ $ciany w technologii
uprzemystowionej wynosi 0,29 m. Zelbet
0,24 m + izolacja termiczna (styropian
0,05 m, A = 0,05 W/mK). Dodatkowe
ocieplenie bedzie stanowil styropian
o grubosci 0,14 mi A= 0,038 W/mK .
Catkowita grubo$¢ $ciany po
termomodernizacji wraz z tynkami
0,45m

0,194

0,2

Stropodach wentylowany
1A - bud. gléwny

Stropodach zbudowany w technologii
WK-70. Tynk 0,015 m + zelbetowa ptyta
wielokanatowa typu "Zeranskiego"
0,24 m + izolacja termiczna (wetna
mineralna 0,12 m, X = 0,05 W/mK) +
przestrzen silnie wentylowana +
zelbetowe plyty korytkowe (panwie) 0,10
m + gladZz cementowa 0,015 m + 3 x
papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

0,015 m. Dodatkowe ocieplenie bedzie

0,148

0,15
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stanowit granulat welny mineralne;j
o grubosci 0,17 mi A= 0,042 W/mK .

Stropodach wentylowany
1B - bud. glowny

Stropodach zbudowany w technologii
WK-70. Tynk 0,015 m + zelbetowa ptyta
0,16 m + izolacja termiczna (wetna
mineralna 0,12 m, A = 0,05 W/mK) +
przestrzen silnie wentylowana+
zelbetowe plyty korytkowe (panwie)
0,10 m + gtadZ cementowa 0,015 m +
3 X papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
0,015 m. Dodatkowe ocieplenie bedzie
stanowit granulat welny mineralnej
0 gruboéci 0,17 mi A= 0,042 W/mK .

0,146

0,15

Stropodach
niewentylowany nad
tacznikiem

Stropodach zbudowany w technologii
uprzemystowionej. Tynk 0,015 m +
zelbetowa ptyta 0,10 m + izolacja
termiczna (wetna mineralna 0,12 m,
A = 0,05 W/mK) + przestrzen
niewentylowana + zelbetowe ptyty
korytkowe (panwie) 0,10 m + 3 x papa
asfaltowa na lepiku asfaltowym 0,015 m.
Dodatkowe ocieplenie bedzie stanowit
granulat wetny mineralnej o grubosci
0,17 miA=0,042 WmK .

0,149

0,15

Stropodach wentylowany
cze$¢ niska stara

Stropodach zbudowany w technologii
uprzemystowionej. Tynk 0,015 m +
zelbetowa ptyta 0,26 m + izolacja
termiczna (wetna mineralna 0,12 m,
A = 0,05 W/mK) + przestrzen
wentylowana + Zelbetowe ptyty
korytkowe (panwie) 0,10 m + 3 x papa
asfaltowa na lepiku asfaltowym 0,015 m.
Dodatkowe ocieplenie bedzie stanowit
granulat welny mineralnej o grubosci
0,17 miA=0,042 WmK .

0,147

0,15

Dach nad bud. gtéwnym
- odwodnienie

Dach zbudowany w technologii Wk-70.
Tynk 0,015 m + Zelbetowa plyta
wielokanalowa typu "Zeranskiego"
0,24 m lub zelbetowa ptyta 0,16 m +
izolacja termiczna (styropian 0,06 m, A =
0,05 W/mK) + gruz gazobetonowy
0,10 m + szlichta betonowa 0,035 m +
papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
0,004 m + papa na tkaninie technicznej
0,004 m + 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym 0,01 m. Dodatkowe
ocieplenie bedzie stanowila styropapa
o grubo$ci 0,19 mi A= 0,038 W/mK

0,148

0,15

Okna

Montaz okien spelniajacych wymagania
WT 2021

0,9

0,9
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Drzwi

Montaz drzwi spetniajacych wymagania

WT 2021 11

1,3

Termomodernizacja
instalacji grzewczej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Projekt instalacji c.o., wyliczenie
i regulacja instalacji c.o., prace demontazowe ( przygotowawcze ) i montazowe
oraz wykonczeniowe, czyli : montaz piondéw instalacyjnych i poziomoéw
rozprowadzajacych wraz z pracami antykorozyjnymi i izolacyjnymi, grzejnikow
ptytowych ( stalowych — ptaskich ) wraz z glowicami i zaworami
termostatycznymi oraz zaworé6w powrotnych, zawordw rdznicy cisnien,
zaworow podpionowych i odpowietrznikdw automatycznych.

Modernizacja oswietlenia
wbudowanego

Wymiana o$wietlenia whudowanego ($§wietlowki liniowe, kompaktowe
oraz zaroOwki wolframowe - Zarnikowe 1 halogenowe) na os$wietlenie
o wyzszej energooszczednosci typu LED przy zachowaniu odpowiedniego
strumienia $wietlnego dla danego stanowiska pracy.

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej

Powierzchnia elewacji nie uwzglednia powierzchni osciezy okiennych

Okreslenie wielkosci

mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow :

L.P. Zakres Wielko$¢ mozliwego | Wielkos¢ mozliwego
pomniejszenia ( % ) przekroczenia ( % )
1. Powierzchnia do ocieplenia 0 5
i pokrycia tynkiem

Wymagane wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu
przedmiotu zamowienia:

1.Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji budynku

Urzedu Skarbowego,

2.Wykonanie projektu instalacji c.o.,

3. Wykonanie projektu

instalacji o§wietlenia wbudowanego.

4. Wszystkie termomodernizowane powierzchnie bedg zgodne z WT 2021.

5.Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji dotyczacej odbioru
przedmiotu zamowienia,

6.Wlasciwosci funkcjonalne budynku Instytutu na tym samym lub wyzszym poziomie.
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Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty wariantowe;j.
2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajacy oczekuje, ze Projektant przedstawi do akceptacji projekt i przedmiar
obejmujacy wykonanie prac budowlanych. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego Projektant wystapi o uzyskanie niezbgdnych prawem pozwolen 1 po
ich uzyskaniu przystapi do realizacji prac.

Zamawiajacy wymaga, aby prace prowadzone byly w sposob pozwalajacy na prawidtowa
prace obiektu.

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materialow budowlanych moga
nastgpi¢ dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego ( w sposob nieograniczajacy
zasad uczciwej konkurencji ).

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach 1 standardach. Zamawiajacy wymaga, aby
termomodernizacja budynku byta dostosowana do obowigzujgcych przepisow prawa
polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatbw budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajagcych uzytkowanie budynku w sposob
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczna.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowaé¢ rozwigzania
techniczne zaproponowane przez Zamawiajacego, dokona¢ doboru szczegdétowych
rozwigzan technicznych wraz z przedlozeniem rozwigzan do akceptacji przez
Zamawiajacego. Po akceptacji technicznej rozwigzanh Wykonawca winien dokonaé
przedtozenia rozwigzan materialowych (do akceptacji wymagane jest przedtozenie
Inspektorowi nadzoru karty materiatlowej), a nastgpnie realizacja na podstawie
zatwierdzonych dokumentow. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdéw 1 urzadzen, nie
gorszych niz te, ktore precyzuja zapisy niniejszego PFU.

W trakcie trwania prac modernizacyjnych budynek Urzedu Skarbowy w Olsztynie bedzie
uzytkowany. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu
wszelkich wymogoéw techno-logicznych zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie
obiektu. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania nalezy uzgodni¢ z
administratorem obiektu. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody [
kanalizacji powinno odbywac si¢ caty czas bez zaktocen w godzinach pracy Urzedu. W
przypadku konieczno$ci wytaczenia mediow powinno odbywac si¢ to poza godzinami
pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie

budynku.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia
(zamierzenia) zgodnego 7 zakresem i w sposob zapewniajgcy osiggniecie celu,
ktoremu ma stuzyc.
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2.2. Wymagana dokumentacja techniczna

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot termomodernizacyjnych
zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje techniczng w przedstawionym ponizej zakresie
oraz uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na ich realizacje:

= wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji
budynku,

= wykonanie projektu instalacji c.o.,

= wykonanie projektu o$wietlenia wbudowanego,

= harmonogram realizacji robot.

W/w dokumentacje musza spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacych norm, a

zastosowane materialy do ich realizacji posiada¢ atesty 1 certyfikaty dopuszczeniowe do
stosowania na rynku polskim.
Harmonogram roboét - terminy i czas udost¢pnienia budynku zostanie przygotowany we
wspolpracy Zamawiajacego z Wykonawca i zatwierdzony przez obie strony. Wykonawca
winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktére wymagaja
zezwolen.

Wykonawca opracuje 1 przekaze Zamawiajacemu dokumenty obejmujace :

a) Dokumentacje powykonawcza, na ktorej beda naniesione wszystkie zmiany powstate
w trakcie budowy,

b) Wyniki przeprowadzonego badania termowizyjnego.

b) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji c.o.

2.3. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamoéwienia beda nadzorowane i
odbierane przez Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajacego zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie
robot, ich nadzér 1 odbior muszg spetnia¢ wymagania okreslone Prawem budowlanym.

Ogo6t pozostatych prac 1 dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania podtaczen
z zakresu termomodernizacji, uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz
przekazania podlaczen z zakresu termomodernizacji do eksploatacji i uzytkowania lezy
po stronie Wykonawcy

2.4. Ogolne warunki wykonania i odbioru prac

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac¢
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do
wykonywania gldownych elementow robot.

Rysunki wykonawcy robot

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkow. Rysunki powykonawcze
oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie.

Jezeli podczas wykonywania robot okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych
rysunkéw, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego brakujace rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprocz rysunkéw 1 innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne
wazne dane dotyczace robot i technicznych parametrow wymaganych kontraktem.
Przed dostarczeniem rysunkéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien
skontaktowaé si¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Data takiej konsultacji
powinna by¢ wyznaczona, co najmniej 7 dni wczesniej i jezeli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w okreslonej liczbie
kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajgcego komplet dokumentéw sktadajacych
si¢ na dokumentacj¢ projektowa pozwalajacych na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy oraz przekaze je Zamawiajagcemu

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot w sposob
uniemozliwiajacy dostep osob trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot oraz wygody spotecznosci.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy obejmujacy:

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOS), sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

o tymczasowe ogrodzenie terenu budowy,
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o biuro budowy i zaplecze socjalne wykonawcy, magazyny wykonawcy i miejsca
sktadowania materiatow,

O miejsca postoju sprzetu,

o tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac teren budowy zgodnie z planem BIOS
1 obowigzujacymi przepisami uwzgledniajac :

e ogrodzenie terenu budowy,
e wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych ,
e w przypadku przechowywania substancji 1 preparatow niebezpiecznych nalezy

informacj¢ o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach, towary te na terenie budowy nalezy przechowywac,
uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszczac w

opakowaniach producenta.
Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to :

e Kkoparko — tadowarki,

e sprzet do zageszczania gruntu,

e samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze,

e rusztowania i drabiny,

e szpadle, topaty, wiadra, taczki, kielnie, mtotki, przecinaki, sznurki pomocnicze,
e miloty pneumatyczne, wiertarki udarowe,

e zgrzewarki do rur PE HD.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot montazowych, jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu, itp. Liczba jednostek 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wymagania Zamawiajacego odnoszace si¢ do przedmiotu zamowienia :

e Zamawiajgcy wymaga wygrodzenia, wlasciwego zabezpieczenia i oznakowania stref
niebezpiecznych w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,

e Zamawiajacy wymaga nalezytego zabezpieczenia Stanowisk pracy w strefie
niebezpiecznej,
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e Zamawiajacy wymaga stosowania wiasciwej odziezy ochronnej oraz wlasciwych
srodkow, sprzetu 1 wyposazenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej),
e Wwszystkie elementy zagospodarowania budowy powinny speilnia¢ wymagania

okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401),

e wlasciwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowigzkiem wykonawcy,

e Kkoszty ubezpieczenia winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

Po zakonczeniu realizacji zadania tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane,
a teren przywrocony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

Opis wymagan dotyczacych prac wykonczeniowych

Wszelkie prace z tego zakresu majg za zadanie przywrdci¢ miejsca objete kontraktem
do stanu odnowionego. Robot tych Zamawiajacy nie bedzie optacat dodatkowo.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego 1 przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.

Dokumentacje¢ stanowia:

- umowa o wykonanie zamowienia,

- zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

obowigzkami,

- zatwierdzony projekt budowlany i projekty wykonawcze,

- specyfikacje techniczne,

- pozwolenia, zezwolenia, o$§wiadczenia 1 warunki (w tym warunki techniczne)

wlasciwych organéw oraz wiascicieli / zarzadcoOw terenu, sieci, instalacji 1 urzadzen

dotyczace wykonywania robot,

- kwalifikacja zamierzonych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunkow pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z

odpowiednig informacjg zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis),

- plan BIOZ,

- Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym,

- dziennik budowy,

- protokét przekazania placu budowy,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,

organizacyjnych i finansowych budowy,

- protokoty kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbiorow,

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
dla zadania inwestycyjnego pn. ~Gleboka modernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Olsztynie

zlokalizowanego w Olsztynie przy Al M. J. Pilsudskiego 59" realizowanego w ramach POLIS 2014-2020 Strona 19



Kancelaria Certyfikatora i Audytora Energetycznego w Budownictwie ” Perlex ”
0s. Oswiecenia 13/33, 31-635 Krakow, tel. 600-935-933, e-mail: perlex@wp.pl, www.perlex.pl

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyroboéw budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jakos¢ 1 pochodzenie.

- dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi,

- instrukcje obstugi i eksploatacii,

- instrukcje montazowe 1 wykonania robdt opracowane przez producentéw materiatow,

- protokoty, operaty i sprawozdania z prob 1 sprawdzen, protokoty odbioréw robot na
terenach 1 urzadzeniach obcych,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej realizacji
(jesli procedura przewiduje).

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostgp do mediéw na czas realizacji umowy oraz
wyznaczy Wykonawcy miejsca pod zaplecze budowy.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje baz, magazynoéw, warsztatow, sktadowisk, wykopow 1 drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed :

% zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,

% zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

% mozliwoscig powstania pozaru.

3) sktadowanie i utylizacje zdemontowanych opraw o$wietleniowych i zrodet Swiatla.
Ochrona przeciw pozarowa ( p.poz )

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiatly, ktoére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddzialtywania tych materiatow na §rodowisko naturalne.

Materiatly, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materialow od wtasciwych organow administracji panstwowe;j.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé materialy bezpieczne, nieszkodliwe, zgodne
z obowigzujacymi normami 1 zabezpieczy¢ teren budowy.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wtasnosci publicznej 1 prywatnej, a w szczegolnosci
instalacji 1 urzadzen oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania,
uszkodzenia urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie 1 bedzie utrzymywat wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty koncowego odbioru.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 lokalne oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen
Nie dotyczy
Materialy budowlane

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy na biezaco, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robo6t niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niebezpieczne i1 niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1
niezaptaceniem za ich wykonanie.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i
wlasciwos¢ do robdot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obregbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow
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W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidujag mozliwo$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej dwa
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakos$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary 1 badania materialdow z czestotliwoscia
zapewniajaca, ze roboty bedg wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w PFU, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tym okres$lone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji
1 montowania tylko te materiaty lub urzadzenia 1 sprzet, ktore posiadajg :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustawiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okres§long w pkt a i ktore spetniaja
wymogi PFU,

c¢) dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen 1 sprzetow.

W przypadku materiatow, ktore wymagaja zgodnie z specyfikacja powyzszych
dokumentéw, kazda partia dostarczonych materialdw powinna zawiera¢ dokumenty,
ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
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(1) Dziennik budowy (o ile wymagany )

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci :

» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z
zalacznikami,

» terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

= przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

» daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robot,
z podaniem powodu,

= zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
I ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

» stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Projektant jest strong dla Wykonawcy 1 z tego tez powodu jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w kazadym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.

(2) Ksiega obmiarow

Nie dotyczy

( 3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. ( 1) —( 3 ) nastgpujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

f) korespondencje¢ na budowie.

g) dokumentacja powykonawcza, na ktorej naniesione bedg wszystkie zmiany

( 4) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymog
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbiory robaét

Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru :

v odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
v odbiorowi czesciowemu,

v odbiorowi kohcowemu,

v’ obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajacego).

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbior
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
telefonicznym 1 pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni
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roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ i1 ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbiory cze$ciowe |
koncowe powinny by¢ dokonywane przez powotang w tym celu komisje przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego ( odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét ) . Prace odbiorowe musza
by¢ potwierdzone witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze
wymagana jakos$¢ nie zostala spetniona lub tez ujawnily si¢ usterki nalezy uwzglednic to
w protokole podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia.

Odbior koncowy robot

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych czesci
robot w odniesieniu do ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Zamawiajacego. Odbior koncowy robdt rozpocznie si¢ w terminie do 7dni, liczac od
dnia zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot, ktore zostaty okreslone
we wczesniejszym okresie jako ,,do poprawy’.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego:

v’ podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru robot
sporzadzony wg. ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru,

v do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- specyfikacje techniczne,
- dokumentacj¢ budowy 1 dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane, a w szczegblnosci:

= dziennik budowy

= os$wiadczenie Kierownika budowy:
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o o0 zgodno$ci wykonania zadania zgodnie z projektem i
warunkami pozwolenia i przepisami,

o o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu
budowy,

- kopie rysunkéw wraz z uzupetniajagcym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodst¢pujacych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,
dokonanych podczas wykonywania robot),
- kwalifikacje zmian dokonang przez projektanta,

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- dokumenty 1 decyzje dotyczace obiektu objetego zakresem prowadzonych prac,
- instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR)
I inne zainstalowanych lub wbudowanych urzgdzen wraz z kartami gwarancyjnymi,
- uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgloszone w trakcie realizacji
robot i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (np. certyfikaty, przeszkolenia
personelu ),
- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen,
-wyniki badan termowizyjnych budynku,
-inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a
odnoszace si¢ do jego realizacji

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje :

e ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

e sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
e sprawdzenie dokumentéw budowy,

e sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania badan i pomiarow,

2.5. Wymagania szczegolowe

Docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachow

Plyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie EN
13163:2004. Ocieplenie przegrod zewngtrznych wykona¢ przy zastosowaniu
nastepujacych materiatow :

e $ciana zewnetrzna bud. gtdéwnego - EPS 80 - 038 gr. 13 cm, 2=0,038 W/m?K,
e J{ciana zewnetrzna wypeitniajagca bud. gldwnego - uzupehlienia/wypehienia
(klinkier) - EPS 80 - 038 gr. 13 cm, A=0,038 W/m?K,
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e Sciana zewnetrzna holu i klatki schodowej - EPS 80 - 038 gr. 14 cm, A=0,038
W/m2K,

e stropodach wentylowany 1A - bud. glowny - welna granulowana gr. 17 cm,
2=0,042 W/m?K,

e stropodach wentylowany 1B - bud. gtéwny - wela granulowana gr. 17 cm,
1=0,042 W/m?K,

e stropodach nad tacznikiem - welna granulowana gr. 17 cm, A=0,042 W/m?K,

e stropodach wentylowany czg$¢ niska stara - wetna granulowana gr. 17 cm,
2=0,042 W/m?K,

e dach nad budynkiem gléwnym (odwodnienie) - styropapa EPS 100 - 038
gr. 19 cm, 2=0,038 W/m?K.

Tabela 1. Parametry techniczne materialow izolacyjnych

Rodzaj izolacji EPS 80-038 Granulat welny | EPS 100-038
termicznej Sciany mineralnej Dach
zewnetrzne stropodachy (odwodnienie)
Wskazniki jakosciowe
Wspdlczynnik przewodnosci
cieplnej w temperaturze + 20, 0,038 W/mK 0,042 W/mK 0,038 W/mK
nie wigkszy niz
Reakcja na ogien samogasngcy niepalny samogasnacy
Klasa reakcji na ogien E Al E
Minimalna gesto$¢ kg/m® 15,00 30,00 18,00
Naprezenie $ciskajace przy
10 % odksztatceniu 80 --- 100
wzglednym SC (10) kPa

Wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych i stropodachow
Kleje, izolacje uszczelniajace i materialy do ocielen

Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania ptyt — do przyklejania ptyty dopodtoza.

Dane techniczne :

Wodonasigkliwo$¢ wg normy DIN 52 617 : w < 0,2 kg/(m?h0,5),wspoiczynnik oporu
dyfuzyjnego dla pary wodnej : m < 15,przewodnos$¢ cieplna 0,7 (W/m'K), wytrzymatos§¢

na odrywanie od podtoza mineralnego i od styropianu (na sucho/mokro) : 0,43/0,21
N/mm?; 0,1/0,1 N/mm?.
Masa klejowo - szpachlowa do wykonania warstwy zbrojone;j.
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Wspbtczynnik wehtaniania wody : w < 0,5 kg/(m#h0,5), wg normy DIN 52 617.

Wspotczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej : p> 15.

Rownowazna grubo$¢ warstwy powietrza : sd < 0,30 m.

Przewodnictwo cieplne : 0,7 (W/m'K).

Gesto$¢ nasypowa : 1,38 kg/dm?.

Gesto$¢ objetosciowa zaprawy Swiezej ok. : 1,47 kg/dm?,

Przyczepno$¢ : 0,43/0,21 N/mm? na podlozach mineralnych (suche/wilgotne);
0,1/0,1 N/mm? na ptytach docieplajacych typu EPS.

Wytrzymalo$é na $ciskanie : Bd ok. 7,4 N/mm?,

Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu : 3,5 N/mm?,

Modul Younga E : ok. 2660 N/mm?,

Siatka szklana - do zatapiania w warstwie zbrojonej, gramatura min. 160 g/m?2.

Lekki tynk mineralny — zewngtrzna wyprawa elewacyjna.

Wspolczynnik wchtaniania wody : w < 0,5 kg/(m?h0,5), wg normy DIN 52 617.
Wspotczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej : p = 30.

Gesto$¢ zaprawy zaschnietej : > 1,30 kg/dm?,

Wytrzymalo$é na $ciskanie wg DIN 18555 : Bd = 2,8 N/mm?.

Wytrzymalo$é na rozciaganie przy zginaniu wg DIN 18555 : 1,3 N/mm?.

Srodek gruntujacy — do gruntowania istniejacych tynkéw oraz warstwy zbrojonej przed
natozeniem tynku.
Zgodny ze stosowanym systemem ocieplen.

Farba fasadowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej z
zawartos$cig zywic silikonowych — do wykonania zewnetrznej powtoki elewacyjne;.

Wodorozcienczalna o neutralnym zapachu.

Odporna na wptywy atmosferyczne.

Nieprzystepna dla wody wg DIN 4108.
Wodochtonno$¢ wg PN EN 1062-2.

Warto$¢ wspotczynnika w < 0,1 kg/m?/h%®,
Dyfuzyjnos¢ dla pary wodnej wg PN EN 1062-2.
Warto$¢ wspotczynnika SqH20 < 0,14 m.
Odporno$¢ na alkalia — nie ulega zmydlaniu.
Dodatki przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybow.

Tynk mozaikowy ( strefa cokotowa, ziarno 1.4 —2,0 mm ) — baza : wodna dyspersja zywic
syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi.

Gesto$¢ ( zwirki kwarcowe ) ok. 1,6 kg/dm?.
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C.
Czas przesychania ok. 30 min.

Odpornos¢ na deszcz po ok. 3 dniach.
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Zabezpieczenie przed porazeniem biologicznym : grzybami , plesniami, czy algami.
Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplen powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty zwigzane z demontazem wszystkich elementow zamontowanych na elewacji 1
obrobek blacharskich ( ogniomurow, parapetdéw, rynien 1 rur spustowych ) oraz
osadzeniem o$cieznic okiennych.

Montaz okladzin ocieplenia Scian

Powierzchnig¢ $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pyhu 1 cienkich powtok oraz wypraw (
jezeli ulegly w sposob widoczny tuszczeniu ). Nalezy oprocz przyklejania zastosowac
dodatkowo faczniki z tworzywa do mocowania izolacji w ilosci nie mniejszej niz 2 na
kazda ptyte ( 4 szt./m? ocieplenia ), a w strefie brzegowej 4.

Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ przy pogodzie bez deszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dhuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Tkanina szklana ( siatka z widkna szklanego ), stanowigca zbrojenie warstwy ochronne;j
przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynkow metodag ,,lekka”, powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym wczesnie;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia izolacji ( styropianu ), przy bezdeszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny
zbrojacej, nawet jesli temperatura podczas pracy jest wyzsza od 5°C. Niedopuszczalne
jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, nalezy zastosowa¢ zaprawy lub masy
klejace. Tkanina szklana powinna napi¢ta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca. Grubos¢
warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ uktadane na zaktad, nie mniejszy
niz 50 mm w pionie i poziomie. Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby bylo
mozliwe oklejenie oécieznic okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci. W celu
zwickszenia odpornosci warstwy ociepleniowe] na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach os$ciezy drzwi
wejsciowych 1 okien nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
aluminiowe.

W czesci parterowej Scian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. taczna grubosé
warstwy masy klejacej wraz z podwojng tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.
Wyprawy tynkarskie mozna wyklada¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze nie nizSzej
niz 5°C i nie wyzszej niz 25s°C, zwtaszcza jesli elewacje sg nastonecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w przeciagu 24 godzin.
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W strefie cokotowej w miejsce tynku mineralnego stosowac tynk mozaikowy. Plyty
izolacyjne mocowa¢ catopowierzchniowo za pomocg masy izolacyjno klejowe;.

Zastosowane systemy powinny mie¢ klasyfikacje ogniowg NRO.
Wykonanie izolacji termicznej na stropodachach ( niewentylowanych )

Przymocowanie ptyt izolacyjnych do podioza stropodachu dokona¢ nalezy przy pomocy
lepiku asfaltowego bez wypekliaczy stosowanego na goraco, klejow lub tacznikow
mechanicznych objetych normami lub Aprobatami Technicznymi ITB, dopuszczajagcymi
te wyroby do tego typu zastosowan.

Zuzycie kleju 1 Iacznikdw wynika z uwzglednienia sit ssgcych wiatru ( nalezy wyodrebnic
stref¢ stropodachu : §rodkowa, krawedziowa i narozng ) oraz sity przyczepnosci kleju i
nosnosci tacznika ( wartosci te podaj producenci ). W zaleznosci od oceny stanu
technicznego istniejacego pokrycia dachu, ocieplenie mozna uktada¢ na istniejacych
warstwach dachu (jezeli jest rowne, bez pecherzy 1 wolne od zastoin wody ) lub po
uprzednim zdemontowaniu warstw papy.

Obrobki blacharskie

Nowe obrobki powinny wystawa¢ poza lico $ciany. Parapety zewngtrzne musza
wystawaé co najmniej 40 mm poza lico §ciany i muszg zabezpieczaé elewacj¢ przed
przeciekami wody deszczowej. Obrobki powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych
( lub systemowych elementow mocujacych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu
w dokladnie dopasowanych wecieciach styropianu ). Blachy nalezy taczy¢ na rabek
stojacy . Obrdobki wykona¢ z blachy stalowej powlekane;j w kolorze dostosowanym
do kolorystyki elewacji. Nowe rury spustowe wykonac z blachy stalowej
powlekanej lub PVC ( PCW ) w kolorze analogicznym jak obrobki.

Blacha na obrobki — grubos$¢ co najmniej 0,60 mm.

Nominalna grubos¢ powtoki farby 55 mikrometrow.

Odporno$¢ na zarysowania > lub = 3 kg.

Twardos¢ otdwkowa F do H.

Przyczepno$¢ powtoki ( T —test ) < 1,0T.

Elastycznos$¢ powtoki ( T —test ) < 1,5T.

Odporno$¢ na korozje 700 godzin ISO 7253 ( proba w komorze solnej ).
Odporno$¢ na dziatanie wilgoci ( QCT ) 1500 godzin ( ISO 6270 ).
Kategoria odpornosci UV (test QUV ) 2000 godzin (1SO 4892 - 3).
Reakcja na ogien A1 zgodnie z normg EN 13501 — 1.,

Dopuszcza si¢ zastosowanie systemowych instalacji odwodnienia stropodachu z
tworzywa sztucznego PVC ( PCW ), ksztaltki mocowane na wcisk z uszczelkami.

Instalacja odgromowa
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W czasie wykonywania ocieplenia instalacje odgromowg nalezy zdemontowac, a
nastepnie zamontowac¢ ponownie lub wykona¢ nowg o ile istniejgca instalacja nie bedzie
spetniata wymagan aktualnie obowigzujacych przepiséw ( przewody z preta DfeZno8 ),
montowa¢ w rurkach nie palnych PVC ( PCW ) ukrytych w warstwie izolacji. Ztacza
pomiarowe umiesci¢ w puszkach wklejonych w warstwe izolacji lub na ziemi w
kasetonach.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac
10 Q.

Instalacja odgromowa winna spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow.

Przewody i armatura c.o.

Instalacje zaprojektowac i wykona¢ jako o parametrach maksymalnie 75°C/65°C.

Rury stalowe cienkos$cienne, ocynkowane zewngtrznie, taczone ksztattkami
zaprasowywanymi. Ksztattki systemowe powinny mie¢ wskaznik niezaprasowanego
potaczenia.

Minimalna grubos¢ $cianki dla §rednic DN 10-15—1,2 mm, DN 20-50 - 1,5mm, DN
65 1 wigksze — 2,0 mm.

Wymagane jest zastosowanie wszystkich elementow systemu jednego producenta w
sposOb umozliwiajacy uzyskanie gwarancji na calg instalacje.

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur miedzianych taczonych ksztattkami
lutowanymi, lutem twardym. Kompensacje przewodow zaprojektowaé zgodnie v/
wytycznymi producenta wybranego systemu instalacyjnego.

Po wykonaniu instalacji konieczne jest przeprowadzenie proby szczelnosci zgodnie
z wymaganiami technicznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania
I odbioru instalacji co."

Dopuszcza si¢ tylko sprawdzone technologie o udokumentowanych realizacjach.

Grzejniki

Grzejniki stalowe — ptytowe boczno zasilane lub zaworowe dolnozasilane z kompletem
zawieszen. Grubo$¢ blach z jakiej wykonany jest grzejnik musi wynosi¢ minimum 1,25
mm, grzejniki musza by¢ malowane metoda elektroforezy. Grzejniki nie mogg mieé
ostrych krawedzi.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci ( tazienki, sanitariaty, itp. ) nalezy
zastosowac grzejniki ocynkowane. W sanitariatach dopuszcza si¢ zastosowanie
grzejnikow ,tazienkowych” drabinkowych.

Armatura — gwintowana mosi¢zna

e odpowietrzniki automatyczne,

e zawory grzejnikowe termostatyczne proste lub katowe wzmocnione w wersji
instytucjonalnej, zabezpieczone przed demontazem, zawory muszg spetniac
wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010,

e cisnienie robocze do 1 Mpa,
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e cis$nienie roznicowe do 0,1 Mpa,

e maksymalna réznica ci$nien dziatajaca na zawor Ap = 0,10 Mpa,

e histereza 0,10 K,

e zakres proporcjonalnosci 1 K,

e czas zamkni¢cia zaworu ponizej 20 minut,

e korpus zaworu i1 wkladka zaworowa wykonane z mosigdzu, trzpien zaworu
wykonany ze stali nierdzewnej.

Glowice termostatyczne winny si¢ charakteryzowac parametrami nie gorszymi niz :

e odporno$¢ na zginanie nie mniejsza niz 100 kg,

e mozliwo$¢ ukrycia nastaw ogranicznikow 1 blokad zakresu regulacji pod
pokrettem termostatu,

e posiadac¢ zabezpieczenie przed demontazem gltowicy,

e glowice termostatyczne muszg posiada¢ zakres regulacji temperatury 7 - 28°C ,

Zawory powrotne typu srubunkowego z proporcjonalng nastawg wstepng 1 mozliwoscia
spustu wody z grzejnika, maksymalne ci$nienie robocze do 1 MPa.
Zawory odcinajace kulowe o parametrach 1-100°C, PN-10.

Izolacja przewodow

Izolacja termiczna wg PN-85/B-024421 prefabrykowanymi otulinami z pianki
poliuretanowej o grubosci zgodniej z wymaganiami warunkoéw technicznych w ptaszczu
PVC (PCW) lub z folii aluminiowej.

Instalacja c.0. powinna posiada¢ urzadzenia umozliwiajace kontrole zawilgocenia
izolacji.

Pomiary :

Pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewngtrznej za pomocg manometru
podiaczonego do kro¢céw na gldwnych rozdzielaczach. Ocena prawidtowosci
przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na :

e skontrolowaniu prawidlowosci dokonania nastaw wstepnych zaworow
przygrzejnikowych ( zgodnie z dokumentacja projektows ),

e skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gltdéwnych
rozdzielaczach i porownaniu z wykresem regulacji eksploatacyjnej po uptywie co
najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku,

e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku w sposob przyblizony
przez sprawdzenie co najmniej r¢ka ,,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych
przez pomiar temperatury powrotu,
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e skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na rozdzielaczach

glownych.
Badania :
e badanie szczelnos$ci na zimno : wyniki mozna uznaé za pozytywne, jezeli W

ciggu 20 minut manometr nie pokaze spadku cisnienia, nie stwierdzi si¢
przeciekoéw, ani roszenia, szczegolnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

e proba szczelno$ci na goraco ( PO przeprowadzeniu proby na zimno, po
uruchomieniu zrodla ciepla ) — w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych 1 wymagan producentéw przewoddéw lub urzadzen.

Il. Czes$¢ rysunkowa programu funkcjonalno - uzytkowego

Rysunki stanowig wytacznie pogladowe przedstawienie stanu istniejagcego budynku.
Wszelkie wartosci niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych
dzialan zwigzanych z realizacja zamoOwienia nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie
inwentaryzacji budynku w zakresie objetym umowa3.

I11. Cze¢s¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

Zamawiajacy oswiadcza, ze przebudowywany obiekt jest jego wiasnoscia i znajduje si¢
w zarzadzie Zamawiajgcego, z ktorego wynika uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych na obiekcie oraz, ze dziatka, na ktorej usadowiony jest przedmiotowy
obiekt jest rowniez jego wlasnoscia, potwierdzone prawem dysponowania do celéw
budowlanych.
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Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane dla terenu na ktérym bedzie realizowany przedmiot zamdwienia.

Projektant jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamdwienia spetniajac A4
szczegodlnosci wymagania :

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwiecien 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U., poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu 1 formy audytu energetycznego oraz czes$ci audytu
remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oplacalnosci
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, z pdzniejszymi zmianami.

e innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno — budowlanych, Polskich
Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986).

1. Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania zwigzane z projektowaniem

Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem zostana ujete przez Wykonawce w opracowanym projekcie
budowlanym planowanego zamierzenia budowlanego, w zakresie wynikajagcym z
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zmianami
) 1 uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody I pozwolenia, w
tym decyzje zgodnie z Prawem budowlanym. Przed ztozeniem zgloszenia robot badz
wniosku o pozwolenie na budowe przez Wykonawce, niezbedne bedzie uzyskanie
akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym. Do zakresu zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu
zaméwienia wchodzi rdwniez opracowanie : projektow wykonawczych, stanowigcych
podstawe wykonania robdt budowlanych oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych .

Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
1 szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt przed ich
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skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

- 1instrukcji bezpieczenstwa p.poz.

Po zakonczonej inwestycji Wykonawca przedltozy Inwestorowi $wiadectwo
charakterystyki energetycznej budynku, instrukcje bezpieczenstwa p.poz. oraz wszystkie
whnioski, zgtoszenia dokonywane przez Wykonawce.

Ponadto:

- po zdemontowaniu grzejnikow zostanie podjeta decyzja o ich dalszym przeznaczeniu
(transport na odleglo$¢ 5 km w gestii Wykonawcy),

- zdemontowane rurociagi stalowe Wykonawca odda na ztom. Zamawiajacy wymaga aby
Wykonawca dostarczyl karty przekazania odpadu potwierdzajace utylizacje.

Przedmiot zamowienia musi by¢ okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
zaméwien publicznych. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ opisany bez wskazywania
znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba, ze bedzie to uzasadnione
specyfikg zamowienia, za pomocg dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszy¢ beda wyrazy ,,lub rownowazne”. Do opisu przedmiotu zamowienia
Wykonawca musi stosowa¢ nazwy i kody okreslone we ,,Wspolnym Stowniku
Zamoéwien” ( CPV ) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).

2. Zakres prac do wykonania w ramach zaméwienia

Materiaty wyjsciowe do projektowania

Zamawiajacy posiada ( do przekazania Projektantowi ) :

e audyt energetyczny,
e program funkcjonalno — uzytkowy,

Projektant uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny koszt pozostate materiaty niezbedne
lub konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym m.in. :

e aktualng mape sytuacyjno - wysokosciowa lub mape do celow projektowych,
jezeli bedzie to wymagane,
e aktualng inwentaryzacj¢ budowlana,
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o wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia wynikajace z
obowiazujacych przepisoOw niezbgdne dla wykonania robot budowlanych.

3. Zakres prac projektowych

Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego

Projekt budowlany winien by¢ wykonany w iloSci 4 egzemplarzy w zakresie
uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych, charakter obiektu oraz stopien

skomplikowania wedtug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z
aktami wykonawczymi do ustawy, w szczegolnosci doprecyzowanymi w
rozporzadzeniu Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 25

kwietnia 2012 roku, opracowany w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byla
jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiazan projektowych zawierajacych w
szczegolnosci :

v" projekt architektoniczno - budowlany docieplenia i wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej,

v' projekt powykonawczy termomodernizacji,

v’ projekt instalacji grzewczej ( c.o. ),

v’ projekt instalacji oswietlenia wewnetrznego,

v harmonogram realizacji robot.

Sporzadzenie przedmiaru robot - zawierajacego zestawienie przewidywanych do
wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegoétowym
opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych
robot, w rozbiciu na poszczeg6lne roboty ogoélnobudowlane 1 instalacyjne — 2
egzemplarze.

Sporzadzenie informacji dotyczace] zasad bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia — ze
wzgledu na specyfike obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie BIOZ.

Po zakonczeniu prac sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015
roku w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;.

4. Zakres prac budowlano - montazowych

1. Ocieplenie $cian zewngtrznych :

e $ciana zewnetrzna bud. gtdéwnego - EPS 80 - 038 gr. 13 cm, 2=0,038 W/m?K,
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e JSciana zewngtrzna wypehiajagca bud. gltownego - uzupetienia/wypetnienia
(klinkier) - EPS 80 - 038 gr. 13 cm, 2=0,038 W/m?K,

e Sciana zewnetrzna holu i klatki schodowej - EPS 80 - 038 gr. 14 cm, 2=0,038
W/m2K,

2. Ocieplenie stropodachéw :

e stropodach wentylowany 1A - bud. glowny - welna granulowana gr. 17 cm,
2=0,042 W/m?K,

e stropodach wentylowany 1B - bud. gléwny - welna granulowana gr. 17 cm,
2=0,042 W/m?K,

e stropodach nad tacznikiem - wetna granulowana gr. 17 cm, A=0,042 W/m?K,

e stropodach wentylowany cze$¢ niska stara - welna granulowana gr. 17 cm,
2=0,042 W/m?K,

3. Ocieplenie dachu (odwodnienie) :

e dach nad budynkiem gloéwnym (odwodnienie) - styropapa EPS 100 - 038
gr. 19 cm, A=0,038 W/m°K.

4. Wymiana okien na nowe o wspolczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m2K,
wymagany typ stolarki : stolarka bardzo szczelna a<0,3.
Przy wymianie okien nalezy dokona¢ montazu automatycznych nawiewnikow

higrosterowalnych (dla wszystkich okien).

5. Wymiana drzwi na nowe o wspélczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m?K,
wymagany typ stolarki : stolarka szczelna 0,5 <a < 1.

6. Modernizacja instalacji grzewczej. Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Projekt
instalacji c.o., wyliczenie i regulacja instalacji c.o., prace demontazowe (
przygotowawcze ) i montazowe oraz wykonczeniowe, czyli: instalacja pionow
instalacyjnych i poziomow rozprowadzajacych wraz z pracami antykorozyjnymi i
izolacyjnymi, grzejnikow ptytowych ( stalowych — ptaskich ) wraz z glowicami i
zaworami termostatycznymi oraz zawordw powrotnych, zaworow roznicy ci$nien,
zaworow podpionowych i odpowietrznikow automatycznych.

Szacunkowy przedmiar robot :

L.p. Opis Obmiar [m?]
1. Sciana zewnetrzna bud. gtéwnego - EPS 80 - 038 gr. 13 970,00
cm, A=0,038 W/m?K
2. | Sciana zewnetrzna wypelniajaca bud. gtéwnego - 230,00

uzupetienia/wypetnienia (klinkier) - EPS 80 - 038
gr. 13 cm, A=0,038 W/m?K
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3. | Sciana zewnetrzna holu i klatki schodowej - EPS 80 - 038 118,00
gr. 14 cm, A=0,038 W/m?K

4. | Stropodach wentylowany 1A - bud. gléwny - welna 487,00
granulowana gr. 17 cm, A=0,042 W/m?K,

5. | Stropodach wentylowany 1B - bud. glowny - weha 112,00
granulowana gr. 17 cm, A=0,042 W/m?K,

6. | Stropodach nad facznikiem - wetna granulowana gr. 17 cm, 12,00
2=0,042 W/m?K,

7. | Stropodach wentylowany czg$¢ niska stara - welna 154,00
granulowana gr. 17 cm, A=0,042 W/m?K
8. | Dach nad budynkiem gléwnym (odwodnienie) - Styropapa 39,00
EPS 100 - 038 gr. 19 cm, A=0,038 W/m?K

9. Okna zewnetrzne U=0,9 [W/m?K] 693,80
10. Drzwi zewnterzne U=1,1 [W/m?K] 18,00
11. | Modernizacja instalacji c.0. - kompleksowa wymiana 1 kpl

instalacji c.0. w budynku US w Olsztynie, zgodnie
z opracowanym przez wykonawce projektem

12. | Modernizacja o$wietlenia wbudowanego — wymiana 1 kpl
wszystkich opraw os$wietleniowych w budynku US
w Olsztynie, zgodnie z opracowanym przez wykonawce
projektem

Uwaga: wskazane obmiary s3a tylko obmiarami pomocniczymi. Wykonawca
sporzadzajac dokumentacje projektowg zobowigzany jest dokona¢ inwentaryzacji we
wskazanym zakresie robot budowlanych objetych modernizacija

Zalgczniki -

Zatacznik 1. Audyt energetyczny.
Zalacznik 2. Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/2/2017 - audyt
energetyczny ex-ante

Wybrane przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93)
ze zmianami zawartymi w Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542,

. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postgpowania cywilnego

- (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z pdzniejszymi zmianami),
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. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701, 730,

- 1403, z pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy o odpadach,

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U.z 2015, poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, z p6zn. zmianami
oraz Ustawe z dnia20 lipca 2018 r. zmieniajaca ustawe Prawo zamowien
publicznych oraz ustaw¢ o zmianie ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2019 r.

poz. 266, 730),

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z2002),
. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 o0 zmianie ustawy 0 ochronie przeciw pozarowej,

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563).

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
stycznia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2019
poz. 67).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwiecien 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U., poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami).

v' Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form w
jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2016r., poz.1126), zwanym
dalej rozporzadzeniem.

v' pozostalymi aktami wykonawczymi do w/w ustawy.

1V. Postanowienia koncowe

Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia, speiniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z
pézniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt 1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania
budowy oraz terenow przylegtych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji 1 urzadzen Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego 1 zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie wynikle z jego dziatania szkody.

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy - ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciaglosci odpowiedzialnosci Wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich
odbioru przez Zamawiajacego oraz w okresie gwarancji 1 rgkojmi :

e wprowadza si¢ zasade, iz Wykonawca roboét jest w petni odpowiedzialny za stan
placu budowy oraz modernizowany obiekt i wykonywane roboty budowlane od
dnia przejecia placu budowy, az do dnia odbioru koncowego obiektu przez
Zamawiajacego.

e zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie
obnizonych temperatur - obcigza Wykonawce,

e okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektu i robot przenosi si¢
na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktore spowodowal w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go
Zamawiajacemul.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi :

e \Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale
po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru,

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na piSmie na 7 dni
przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyzmaczony przez
Zamawiajgcego termin na usunig¢cie stwierdzonych wad.

Strony mogg ustali¢, ze wady usunie Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytulu r¢kojmi wygasng z dniem, w ktéorym taka okoliczno$¢ strony
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stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany
szkode naprawic, za odrgbnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezb¢dne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

W czasie powstawania dokumentacji projektowej nalezy stosowac si¢ do aktualnych
przepisoOw i norm.

e ——
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