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Zalacznik nr 6 do SIWZ
znak: 2801-1LZ.260.14.2020

PROJEKT UMOWY
801170} %72 T 1 1

zawartawdniu .............ocooeeiinnn.n r. w Olsztynie pomiedzy:

Skarbem Panstwa - I1zba Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibg przy Al. Marszatka
Jozefa Pitsudskiego 5S9A, 10-950 Olsztyn, NIP: 739-104-00-06, REGON: 001022914,
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W zwigzku z przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
znak: 2801-1L.Z.260.14.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisoéw art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z p6zn. zm., zwanej dalej ,,ustawa Pzp”) Strony zawieraja umowe o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,
pod nazwa: ,,Gl¢boka modernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Olsztynie
zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. Marszalka J. Pilsudskiego 59”, realizowanych w
formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu wspolfinansowanego przez Uni¢
Europejska w ramach 1.3.1 POIiS 2014 — 2020 dla Dzialania 1.3 Wspieranie efektywnosci
energetycznej w budynkach, Poddzialania 1.3.1 Wspieranie efektywnosci energetycznej
w budynkach uzytecznos$ci publicznej w ramach Osi Priorytetowej | Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany na podstawie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
opracowanego przez firme ,,PERLEX” Pawel Zarzycki z siedzibg w: Osiedle Oswiecenia nr
13 lok. 33, 31-635 Krakow - zwanego dalej ,,PFU”.

4. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w nw. dokumentach:

1) ofercie Wykonawcy - Zalgcznik nr 1 do umowy;

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) - Zalgcznik nr 2 do umowy;

3) Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska - Zatgcznik nr 3 do umowy;

4) audycie - ex-ante — opracowaniu, pt. ,,Metodyka sporzadzania audytow energetycznych
w zakresie gltebokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynkéw finansowanych
w ramach POIiS 2014-2020 Poddziatanie 1.3.1” - Zalgcznik nr 4 do umowy;

5) audycie energetycznym - Zalgcznik nr 5 do umowy;

6) zestawieniu wskaznikéw do monitorowania postepu rzeczowego projektu - Zalgcznik nr
6 do umowy;
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ktore stanowig integralng cze$¢ umowy.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w Zatgcznikach nr 1-6 do umowy, a w Szczegdlnos$ci:

1) przygotowaé niezbgdng dokumentacj¢ projektowa zgodnie z wymaganiami PFU wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien, zezwolen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i z uwzglgdnieniem wymogéw z nich
wynikajacych,

2) wykona¢ na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej roboty
budowlane wskazane w ust. 1, przy czym obowigzkiem Wykonawcy jest osiggniecie
wymaganych wskaznikow okreslonych Audycie ex-ante stanowigcym Zalgcznik nr 5
do umowy,

3) sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza,

4) pemic nadzor autorski przy realizacji robot wykonanych na podstawie opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowe;.

6. Modernizacja budynku Urzedu Skarbowego w Olsztynie obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowe]j w sktad, ktorej wehodzi¢ bedzie:

a) dokumentacja projektowa, w tym projekty wykonawcze w podziale na poszczegdlne
branze (architektura, instalacje sanitarne - C.O. instalacje elektryczne) — 2 egz. w
formie papierowej;

b) przedmiar robét — 1 egz. w formie papieroweyj;

c) kosztorys inwestorski — 2 egz. w formie papierowej;

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egz. w formie
papierowej;

e) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ — 2 egz. w formie
papierowej;

f) harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych, sporzadzony w kwotach
brutto z podziatem na miesiace;

g) dokumentacja powykonawcza;

h) cato$¢ dokumentacji powinna by¢ dodatkowo przekazana w formie elektronicznej na
ptycie CD.

2) robdt budowalnych w zakresie:

a) docieplenie §cian zewngtrznych;

b) docieplenie stropodachow;

C) wymiana stolarki okiennej;

d) wymiana stolarki drzwiowe;j;
e) modernizacja systemu grzewczego w zakresie kompleksowej wymiany instalacji c.o.;
f) wymiany o$wietlenia na LED.

3) petnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczgcia robot budowlanych do dnia ich
zakonczenia i1 podpisania protokotu odbioru koncowego na realizacj¢ robot budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 1.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione
w PFU, a s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca bedzie realizowac¢ prace o ktorych mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 od poniedziatku do
piatku w godzinach od 8% do 18% na niewytaczonym z normalnej eksploatacji budynku
(obiekcie), o ktorym mowa w ust. 1 w oparciu o harmonogram uzgodniony z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy, po wczesniejszym uzgodnieniu, dopuszcza mozliwos¢ zmiany oznaczonego
zakresu czasowego realizacji robot, tj. godzin oraz prowadzenia ich w innych dniach, np.
w soboty na wniosek Zamawiajgcego. W tym przypadku Wykonawca poniesie dodatkowe

koszty ochrony fizycznej (za kazda dodatkowa godzing) w budynku Urzedu Skarbowego
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w Olsztynie przy Al. M. J. Pilsudskiego 59, zgodnie z zawartg umowg pomig¢dzy
Zamawiajacym a firmg $wiadczaca ustuge ochrony dla budynku Urzedu Skarbowego w
Olsztynie. Wykonawca dokona zaplaty za ustuge S$wiadczenia dodatkowej ochrony na
rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w fakturze VAT, w terminie 21 dni od dnia jej
wystawienia.

Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku nie ma mozliwosci wytaczenia go w calosci
lub w czeSci z uzytkowania w zwigzku z czym realizacja przedmiotu umowy bedzie
wykonywana etapami w terminach i w godzinach wcze$niej uzgodnionych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Prace o wysokiej uciazliwosci (natezenie hatasu, duze zapylenie, utrudnienia komunikacyjne)
muszg by¢ wykonywane po godzinach pracy jednostki, o ktorej mowa w ust. 1, czyli po godz.
155,

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujacych w trakcie realizacji robot budowlanych czynnosci
bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, {j.
wykonywania prac polegajacych na fizycznym wykonywaniu robdt budowlanych ww.
budynku przez pracownikoéw na stanowiskach robotniczych.

Wymég ten nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
i_nadzorujacych wykonywanie robét budowlanych oraz wykonujacych ustugi dostawy
materiatéw budowlanych, ustugi transportowe i sprzgtowe, a takze tych, ktérzy wykonuja
roboty budowlane osobiscie prowadzac dziatalno$¢ gospodarczg na wlasne imi¢ i nazwisko
lub w formie spétki cywilnej i nie zatrudniajg pracownikéw.

Zatrudnienie na umowe¢ o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinno
obejmowac tacznie 1 etat i dotyczy osob, ktore bgda bezposrednio realizowaty roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy, w pelnym lub niepelnym wymiarze czasu pracy,
gdzie niepelny wymiar nie moze by¢ krotszy niz 1/2 etatu. Oznacza to, ze suma powinna
wynosi¢ 1 etat bez wzgledu na ilo$¢ oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

Spelienie powyzszego Wymagania wigze si¢ z obowigzkiem przekazania Zamawiajacemu
pisemnego oSwiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie os6b wykonujacych wskazane
powyzej czynnosci na podstawie umowy o prace wraz z kopiami umow zawartych z tymi
osobami lub zaswiadczeniami o zatrudnieniu, w terminie 7 dni odpowiednio od
rozpoczecia czynnosci, o ktorych mowa w ust. 11. O$wiadczenie to powinno zawierac,
W szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze Ww. czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i1 nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy 0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Okres zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 11 na podstawie umowy o prac¢ musi
obejmowac co najmniej okres realizacji robot budowlanych, wskazanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym robot budowlanych, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku zmiany/zwolnienia/wypowiedzenia umowy o pracg oséb, o ktorych mowa
w ust. 11 Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ w to miejsce nowego
pracownika, chyba ze charakter 1 zakres wykonywanych robdt budowlanych na danym etapie
realizacji umowy tego nie wymaga. Aktualne o$wiadczenie o ktorym mowa w ust. 12 wraz
z zalacznikami Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ w terminie 2 dni od dnia zawarcia
UMowWy o prace.

W przypadku nieobecnosci osob, o ktérych mowa w ust. 11, trwajacej dtuzej niz 30 dni
i spowodowanej okolicznosciami innymi niz wskazane w ust. 14 (np. urlopem Ilub
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zwolnieniem lekarskim), Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ w to

miejsce nowego pracownika, chyba ze charakter i zakres wykonywanych robot budowlanych

na danym etapie realizacji umowy tego nie wymaga. Aktualne o§wiadczenie, o ktorym mowa

w ust. 12, wraz z zatgcznikami Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ w terminie 2 dni

od dnia zawarcia umowy o prace.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetliania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych

wskazane w ust. 11 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W toku wykonywania czynnosci kontrolnych na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie

14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 11

czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé, w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o§wiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana W sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami krajowymi/unijnymi regulujacymi kwestie ochrony danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie, jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami krajowymi/unijnymi
regulujacymi kwestie ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespetlienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust.11 czynnosci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslone;

w § 15 ust. 1 pkt 8 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
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Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnosci.

19. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 2

Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

przed podpisaniem umowy sktada dokumenty dotyczace osob wymienionych w § 9 ust. 2,
tj.:
a) decyzje organu administracji publicznej lub odpowiedniego organu samorzadu
zawodowego o nadaniu uprawnien budowlanych (odpowiednio do funkcji osoby)
w zakresie objetym przedmiotem umowy - w oryginale lub kopii po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;
b) aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci do whasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa
—w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce;
otrzymal od Zamawiajacego Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), stanowigcy
Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;
posiada doswiadczenie i Srodki potrzebne do terminowego, prawidtowego i kompletnego
wykonania zadania w zakresie okre§lonym w umowie;
zapoznal si¢ z zakresem robot i prac okreslonych w dokumentach, o ktéorych mowa w § 1
ust. 4 objetych przedmiotem umowy, a takze uzyskat wyczerpujace informacje o warunkach
istniejacych na terenie nieruchomosci, na ktérej maja by¢ wykonane roboty oraz o§wiadcza,
ze otrzymane informacje i/lub wizja lokalna umozliwity mu jednoznaczng ocene¢ zakresu
robot, warunkow 1 czasu koniecznego do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolity na
dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. Wykonawca nie bedzie podnosit
wzgledem Zamawiajacego roszczen finansowych, wynikajacych z bteddéw i niescistosci
we wlasnych ustaleniach zakresu prac 1 robdt, bedacych przedmiotem umowy,
w szczegolnosci jako skutku niedostatecznego zapoznania si¢ przez Wykonawce
z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 niniejszej umowy;
sprawdzit pod katem technicznej prawidtowosci 1 kompletnosci dokumenty stanowigce
zalaczniki do umowy oraz o$wiadcza, iz nie stwierdzil Zzadnych bledow, sprzecznosci lub
brakow, ktore moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;
zapoznat si¢ z miejscem, w ktorym ma by¢ realizowany przedmiot umowy i stan faktyczny
w tym zakresie jest mu znany;
dokonat niezbednych sprawdzen, wyliczen, w celu zapewnienia rzetelnosci wykonania
przedmiotu umowy i wykluczenia ewentualnych roszczen zwigzanych z btedna kalkulacja
ceny lub pominigciem elementéw niezbgdnych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, chyba ze tych zmian nie dato si¢ przewidzie¢ przy zachowaniu nalezyte]
starannosci.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest, w szczego6lnosci do:

1)

wykonania inwentaryzacji budynku 1 instalacji w zakresie niezbednym do prawidtowego
opracowania dokumentacji projektowej;
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uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych, w zakresie
wynikajacym z przepisow;

opracowania niezbednego zakresu oraz warunkéw technicznych i rozwigzan modernizacji
w opracowywanej dokumentacji projektowej dotyczacej: instalacji centralnego ogrzewania;
doboru okien i drzwi; doboru energooszczednych zrodel oswietleniowych wraz ze
wskazaniem 1 opracowaniem systemow wykonania cieptochronnych $cian zewngtrznych,
docieplenia stropodachu oraz docieplenia dachu), w taki sposob, aby zrealizowane prace
zapewnily osiagniccie efektu ekologicznego zatozonego w umowie 0 dofinansowanie
projektu;

na etapie prowadzenia prac projektowych Wykonawca zobowigzany bedzie do
konsultowania z Zamawiajagcym proponowanych rozwigzan projektowych majacych
decydujacy wptyw na ceng robot budowlanych. Przy projektowaniu Wykonawca uwzgledni
najkorzystniejsze techniczne i ekonomiczne rozwigzania. Wszelkie uzgodnienia Stron
W tym zakresie bedg dokonywane w formie pisemnej;

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego w przypadku, gdy wytyczne projektowe (w tym
PFU) nie podaja w sposob szczegdtowy technologii wykonywania robot lub wykonania
okreslonego elementu majacego wplyw na wykonanie przedmiotu umowy, badz tez nie
precyzuja dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen, Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego weczesniejszego uzgodnienia tych elementéw
Z autorem PFU 1 Zamawiajacym. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatlow
niz podane w PFU pod warunkiem zapewnienia materiatéw rownowaznych, nie gorszych
niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiatow,
na Wykonawcy cigzy obowiazek przedlozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentow,
stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od projektowych oraz
uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie;

dazenia do uzyskania wskaZnikéw rezultatu bezposredniego dla realizowanego zadania
inwestycyjnego wynikajacych z opracowania Audytu ex-ante stanowigcego Zalgcznik nr 4
do umowy i audytu energetycznego stanowiagcego Zatgcznik nr 5 do umowy;

uzyskania od Zamawiajgcego pisemnej akceptacji przyjetych rozwigzan w opracowanej
dokumentacji projektowej;

sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi zawartymi, w szczegdlnosci
W

a) Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.

1843 z p6zn. zm.);

b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.);
c) przepisach techniczno — budowlanych i obowiazujacych aktach wykonawczych m. in. w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(). Dz. U. z 2013 r., Nr 1129);

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389);

str. 6



Eundusgek. Unia Europejska | ™"
uropejskie Fundusz Spéjnosci .
Infrastruktura i Srodowisko

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r.,
poz. 1065);

- Rozporzadzeniu z dnia 05 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zmieniajace warto$ci wspotczynnika
przenikania ciepta Uc $cian, dachow, stropdw i stropodachow dla wszystkich rodzajow
budynkow. Uwzgledniajg one teraz poprawki ze wzgledu na pustki powietrzne w
warstwie izolacji, taczniki mechaniczne przechodzace przez warstwg izolacyjng oraz
opady na dach o odwroconym uktadzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi obliczania oporu cieplnego i wspdlczynnika przenikania ciepla oraz
przenoszenia ciepta przez grunt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 926);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 376 ze zm.);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (tj. Dz. U. z
2003 r., nr 47 poz. 401);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

- zasadach wiedzy technicznej i sztuce budowlanej;

9) opatrzenia dokumentacji, jak i ich cz¢éci pisemnym o$wiadczeniem, Ze sg one wykonane
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami, s kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu majg stuzy¢ oraz ze nie naruszaja one jakichkolwiek praw osob trzecich,
W szczeg6lnos$ci autorskich praw osobistych i majatkowych;

10) przedtozenia Zamawiajacemu przed wejSciem na obiekt harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot budowlanych oraz kosztorysu ofertowego o wartosci zgodnej z oferta
Wykonawcy, stanowiacej Zalgcznik nr 1 do umowy;

11) przystapienia do realizacji robot, po akceptacji przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej oraz ustaleniu terminu wejscia na obiekt z Zamawiajgcym,;

12) protokolarnego przejgcia placu budowy;

13) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi obj¢tymi umows, przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe;

14) zabezpieczenia terenu budowy i 0s6b przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i1 porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob;

15) zapewnienia i biezgcego utrzymania swobodnych przejs¢, przejazdow, dojazdoéw i dojéé do
budynkow 1 obiektow w trakcie trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem dojazdu
pojazdow uprzywilejowanych w czasie realizacji robot, jak rowniez w czasie przerw
w prowadzonych robotach;

16) utrzymania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwania
na biezaco zbgdnych materiatow, odpadkow, §mieci, urzadzen prowizorycznych, ktore nie
sa juz potrzebne dla realizacji robot;

17)demontazu obiektow tymczasowych (np. rolet, verticali, tablic informacyjnych
i adresowych, kamer, czujki, itp.) oraz ich ponownego montazu,

18) wynoszenia i wnoszenia mebli oraz wyposazenia pomieszczen biurowych na czas
wykonywania rob6t budowlanych;

19) doktadnego zabezpieczenia folig budowlang podtdg, urzadzen komputerowych, urzadzen
wielofunkcyjnych, xero, itp., w celu uniemozliwienia osadzania si¢ pyhu;
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20) uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu
omoOwienia spraw zwigzanych z realizacja zadania;

21) zabezpieczenia i zagospodarowania wlasnym staraniem i na swoj (Wykonawcy) koszt
odpadow powstalych w trakcie realizacji prac, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)
oraz utylizacji materiatow z demontazu elementow istniejacych;

22) dostarczenia karty przekazania odpadu potwierdzajacej utylizacje;

23) wykonania robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
wytycznymi okreslonymi w SIWZ oraz w PFU - Zalgczniku nr 2 do umowy,
obowigzujagcymi normami, sztukg budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego;

24) wykonywania robot budowlanych w sposdb zapewniajacy ciggltos¢ pracy Urzedu
Skarbowego w Olsztynie;

25) wykonywania swoich obowigzkow, wynikajacych z umowy z najwyzszg starannoscia,
Z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych przez siebie ushug, przy
pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie doswiadczenie i stosowne uprawnienia, zgodnie
z przepisami prawa krajowego i unijnego;

26) uzycia materialtow gwarantujacych odpowiednig jako$¢, dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie, o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz w PFU;

27) przestrzegania przepisow BHP i ppoz. w miejscu realizacji robot;

28) dotozenia wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych, bez wzgledu na przyczyng ich
powstania;

29) w trakcie realizacji przedmiotu umowy — biezacego utrzymywania w czystosci i porzadku
na trawnikach wokot budynku oraz na terenie parkingu wewngtrznego 1 wyjezdzie z terenu
budowy na ulicg, a po zakonczeniu robot — catkowitego uporzadkowania na swoj
(Wykonawcy) koszt terenu, na ktorym byty prowadzone prace;

30) zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbiorow robot, czesciowego, koncowego oraz
robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych;

31) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie wykonania robét ulegajacych
zakryciu oraz robot zanikajacych;

32) ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie budowy pozostajagce
W zwiazku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcg;

33) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody i1 nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych jego pracownikow i1 osob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych
robot, jezeli te byly zwigzane z realizacja przedmiotu umowy;

34) bezzwlocznego pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach
i okoliczno$ciach stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy;

35) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Zamawiajacego terminie, nie dluzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

36) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan i odbiorow;

37) dokonanie poprawy docieplenia $cian zewngetrznych oraz obrobek stolarki okiennej w
przypadku potwierdzenia niewlasciwego wykonania prac budowlanych podczas
wykonanego badania termowizyjnego (badanie termowizyjne zostanie wykonane przez
Zamawiajacego);

38) przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca pod nadzorem przyrodniczym
zobowigzany jest zamontowa¢ na budynku minimum 2 budki legowe typu D dla kawki
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(lokalizacja budek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i osobg petnigca nadzor przyrodniczy)
oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu informacje dotyczace prowadzonego nadzoru
przyrodniczego oraz dokumentacj¢ fotograficzng dotyczaca wykonanych dzialan
kompensacyjnych po zakonczeniu robot budowlanych. Wykonawca podczas montazu
zastepczych miejsc legowych uwzgledni preferencje biologiczne ptakow oraz zachowa
odpowiednie warunki termiczne. Dziatania kompensacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Decyzja Regionalnego  Dyrektora Ochrony  Srodowiska w  Olsztynie nr
WOPN.6401.191.2018.EBU z dnia 21.08.2018 r., zmieniong decyzja nr
WOPN.6401.191.2018.AW.2 z dnia 15.10.2019 r. stanowigce zatacznik nr 13 do umowy.
Koszt dziatan kompensacyjnych, zakupu i montazu nowych budek lggowych ptakow ponosi
Wykonawca,;

39) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej na 14 (czternascie) dni przed
terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, w tym wszelkich atestow na materiaty
1 urzadzenia, certyfikatow, kart gwarancyjnych wraz ze sprawozdaniem ornitologicznym
sporzadzonym przez osobe pelnigca nadzor przyrodniczy (przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej + 1 egzemplarz w
wersji elektronicznej);

40) zapewnienia nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajacym z wykonanej dokumentacji
przez caly okres realizacji zadania inwestycyjnego tj. do dnia jego catkowitego zakonczenia
i rozliczenia, w zakres ktérego wchodzi:

a) czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodno$cig rozwigzan technicznych,
materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa,

b) pehienie nadzoru autorskiego na budowie,

€) sporzadzanie dodatkowych elementow dokumentacji projektowej (map, rysunkow,
szkicow itp.) w przypadku wprowadzenia zmian,

d) wykonanie opracowan zamiennych lub uzupehiajacych na skutek ujawnionych w trakcie
realizacji robot budowlanych btedéw i/lub brakow w dokumentacji. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do ich usunigcia, na wlasny koszt w terminie nie dtuzszym niz 3 dni,

e) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji robot zwiazanych z dokumentacja
projektowa.

41) przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do catej dokumentacji
bedacej przedmiotem umowy;

42) przeniesienia wlasnosci przedmiotu umowy na Zamawiajacego z chwila podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez
Wykonawce z Zamawiajgcym, w tym istotne, majace wplyw na koszty elementy, t;.
rozwigzania funkcjonalne, architektoniczne, konstrukcyjne, materiatlowe, przy jednoczesnym
zalozeniu, ze zaproponowane rozwigzania 1 materialy zapewnig optymalizacje kosztow.
Dokumentacja projektowa powinna w catosci odzwierciedla¢ uwagi Zamawiajacego
przekazywane w trakcie opracowywania przedmiotu umowy. Brak konsultacji 1 uzgodnien
przyjetych rozwigzan w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiajacego do zadania
wprowadzenia zmian w dokumentacji na kazdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i
koszt Wykonawcy.

3. Wszelkie niezbedne prace poprzedzajace opracowanie dokumentacji projektowej oraz
poprzedzajace roboty budowlane Wykonawca wykona na koszt wlasny.

4. W celu weryfikacji jakosci zastosowanych materiatow (zgodnosci materialow
z kontraktem) dazac do zminimalizowania ryzyka wystapienia procederu zastgpowania
materiatlow, Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy opracowania karty materiatlowej,
stanowiacej Zalgcznik nr 10 do umowy, na kazdy planowany do wbudowania materiat. Karte
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materiatowg Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru inwestorskiego celem
zaakceptowania materiatu do wbudowania.
Materiaty, wyroby urzadzenia i technologie zastosowane do realizacji przedmiotu umowy
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 266) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze wymaganiom wskazanym
przez projektanta w dokumentacji projektowej.
Materiaty i urzadzenia stosowane do realizacji niniejszej umowy, muszg posiada¢ stosowne,
wymagane przepisami prawa: atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego i stosowania
na tereniec Rzeczypospolitej Polskiej, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnos$ci oraz musza by¢ nie uzywane, posiada¢ aktualny okres waznosci i by¢
wolne od wad fizycznych i prawnych.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow: certyfikat bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normga lub aprobate techniczng dotyczaca uzywanych materiatow.
Wszelkie niezbedne prace poprzedzajace opracowanie dokumentacji projektowej oraz
poprzedzajace roboty budowlane Wykonawca wykona na koszt wlasny.
Wykonawca wykona i przygotuje oraz zalaczy do dokumentacji powykonawczej, w formie
trwale spietej, wszelkie dokumenty dotyczace wykonanego przedmiotu umowy, a zwlaszcza:
a) oswiadczenie kierownika robot budowlanych o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z projektami wykonawczymi oraz obowigzujacymi przepisami normami,
b) karty materiatowe wraz z zapytaniami do projektanta i jego odpowiedziami;

c) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatow i wyrobéw do obrotu
I stosowania w budownictwie, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty;

d) dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami;

e) instrukcje uzytkowania zamontowanych urzadzen w jezyku polskim;

f) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen;

g) protokoty z badania materiatow i urzadzen;

h) sprawozdanie ornitologiczne sporzadzone przez osobg¢ pelniaca nadzor przyrodniczy;

i) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszace
si¢ do jego realizacji, zwlaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktore zaistniaty
w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez projektanta;

j) inne, wyzej nie wymienione, a wymagane przepisami prawa dokumenty i o$wiadczenia,
itp.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami BHP.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy, zawartych w niniejszym paragrafie nie wyczerpuje
catego zakresu zobowigzania Wykonawcy, obj¢tego przedmiotem umowy, a takze nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie
wymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu

umowy.
§4

Oswiadczenie Zamawiajacego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze:

1)

zapewni Wykonawcy dostep do mediéw na czas realizacji umowy;
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ustanowi i optaci nadzor inwestorski;
udzieli Wykonawcy na jego zadanie petnomocnictw niezbednych do prawidlowej realizacji

umowy.
§5

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9

=

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego;

wskazania inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem roboty budowlane;;
uczestniczenia w odbiorach prac zgtaszanych przez Wykonawcg;

wyznaczenia Wykonawcy miejsca pod zaplecze budowy;

zapewnienia Wykonawcy dostepu do mediow na czas realizacji umowy;

terminowej zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia w formie ryczattowej, o ktorym mowa w §
10 ust. 1 niniejszej umowy, w trybie i na zasadach przewidzianych niniejszg umowa;
opiniowania 1 zatwierdzania bez zbednej zwtoki dokumentéw w sprawach zastrzezonych dla
Zamawiajacego zwigzanych z realizacja umowy, dla ktorych taka opinia lub zatwierdzenie
beda wymagane;

udzialu przedstawiciela Zamawiajagcego w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania
robot w przypadku odstgpienia od umowy;

przystepowania w terminach do odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego, po pisemnym
powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do odbioru rob6t budowlanych.

§6

Termin realizacji umowy
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony: od dnia jej zawarcia do dnia 30 listopada 2021 r.
Poszczegllne zakresy przedmiotu umowy zostang wykonane od podpisania umowy w
terminach :
1) w ciagu 3 miesiecy - zakres okreslony w § 1 ust. 6 pkt 1 a-fih,
2) do dnia 30 listopada 2021 r. - zakres okreslony w § 1 ust. 6 pkt 1 g, pkt 2, pkt 3.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego prac budowlanych w
terminie do 16 listopada 2021 r.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawcza, zgodnie z § 3 ust. 10.
Oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania nastapi na podstawie protokotu odbioru robot
oraz warunkami odbioru robdt zawartymi w § 11 umowy.
Ustalone terminy zakonczenia robot moga ulec przesunigciu wylacznie w przypadkach 1 na
zasadach, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 pkt 1-4.
Wykonawca moze wystgpi¢ z zadaniem przedluzenia ustalonego terminu realizacji
przedmiotu umowy, w formie pisemnej, niezwlocznie po podjeciu informacji
o okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 6, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
zaistnienia powyzszych okolicznosci.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnos$ci zadania, o ktorym mowa w ust. 5,
ustalenie czasu, o ktory zostanie przesunigty termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi
w formie pisemnej, po ustaniu przyczyny przesuni¢cia terminu pierwotnego Wskazanego
w umowie. Powyzsza zmiana begdzie przedmiotem stosownego aneksu do umowy.

§7

Procedury jako$ciowe i kontrolne
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Dokumenty dotyczace dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie materiatow

budowlanych Wykonawca zobowigzuje si¢ udostepni¢ Zamawiajagcemu na kazde zadanie.

Miejscem przechowywania tych dokumentéw bedzie teren budowy. Po zrealizowaniu

przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze je Zamawiajagcemu.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania jakosSci

wbudowanych materiatow i wyroboéw lub wykonanych robot. Koszt tych badan ponosi

Wykonawca. Wykonawca nie moze uchyli¢ si¢ od takiego badania.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,

personel 1 materialy potrzebne do zbadania jakos$ci i ilo$ci materiatow oraz dostarczy¢

Zamawiajgcemu wymagane przez niego probki materiatow przed wbudowaniem.

Pomiary 1 badania materiatlow, wyroboéw oraz robdt powinny by¢ prowadzone w miejscu

wyprodukowania lub na terenie budowy, chyba ze Zamawiajacy zaakceptuje konkretng

placowke badawcza.

Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze materiaty, wyroby, technologie i urzadzenia przeznaczone

przez Wykonawce do wykonania robot nie odpowiadaja wymogom, moze zazadac:

1) usunigcia tych materiatow, wyrobow i urzadzen z terenu budowy w wyznaczonym
terminie;

2) zastgpienia tych materiatdbw, wyrobow, technologii i urzadzen innymi, spetniajgcymi
wymagania okres$lone w § 3 ust. 4-6 umowy;,

3) usunigcia tych materialow, wyrobow oraz urzadzen i ponownego wykonania czesci robot,
przy uzyciu materiatlow, wyrobow, technologii 1 urzadzen spekniajacych wymogi,
okreslone w § 3 ust. 4-6 umowy.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do
akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt budowlanych, sporzadzonego
w kwotach brutto z podziatlem na miesiace, w terminie 3 dni roboczych przed protokolarnym
przekazaniem terenu budowy.
Harmonogram musi uwzglednia¢ wszystkie niezbgdne roboty budowlane na terenie robot
budowlanych oraz wszelkie uwarunkowania terenu inwestycji. Wykonawca zobowigzuje si¢
do starannego planowania uzgadniania ewentualnych wylaczen sieci oraz realizacji
ucigzliwych prac z osobg wyznaczong przez Zamawiajacego.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci majacych wplyw na zmiany w dotychczasowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym robot budowlanych Strony zobowigzane sa do
pisemnego poinformowania si¢ wzajemnie o tych okoliczno$ciach oraz ich przyczynach
w terminie do 3dni roboczych od zaistnienia tych okolicznosci. Whniosek o zmiany
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot budowlanych wymaga uzasadnienia.
Dokonujac zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych Wykonawca
kazdorazowo winien uwzgledni¢ stan zaawansowania robot.
Zaktualizowany w wyniku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 harmonogram rzeczowo-
finansowy robot budowlanych podlega niezwlocznej akceptacji Zamawiajacego,
poprzedzonej weryfikacja tego harmonogramu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy ma prawo zwrdoci¢ Wykonawcy zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot budowlanych, wnoszac pisemnie uwagi 1 zastrzezenia do tego
harmonogramu. Wykonawca ma obowigzek dokona¢ zmiany ww. harmonogramu
z uwzglednieniem uwag i zastrzezen Zamawiajgcego i W terminie 4 dni roboczych ponownie
przedstawi¢ poprawiony harmonogram do akceptacji Zamawiajacego.
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§9

Osoby wyznaczone do realizacji umowy

1. Osobg uprawniong do kontaktow z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest:

1) Pan/Pani................. ,nrotel. oo ,adrese-mail: ..., ,
2) Pan/Pani................. ,nrotel oo ,adrese-mail: ...
3) Pan/Pani................. ,nrotel. oo ,adrese-mail: ...
4) Pan/Pani ................. ,nrotel oo ,adrese-mail: ...

2. Wykonawca ustanawia:

1) projektanta branzy budowlanej: Pana /Panig .....................cooiiiiiii
nrtel. ..., ,adrese-mail ..., , Spetniajgcego
wymagania SIWZ, posiadajaca/-ego uprawnienia budowlane nr ............................s ,
wpis na list¢ cztonkow samorzadu zawodowego (gdy dotyczy) nr .............ocoeenvinn..n. :

2) projektanta branzy sanitarnej: Pana /Panig ..................c.ooii

nrtel. ... ,adrese-mail ... , spetniajacego
wymagania SIWZ, posiadajaca/-ego uprawnienia budowlane nr ............................s ,
wpis na list¢ cztonkéw samorzadu zawodowego (gdy dotyczy) nr ..........cc.evvvvninnnnnnne, :

3) projektanta branzy elektrycznej: Pana / Panig ..................cooiiiiiii i

nrtel. ... ,adrese-mail ........oooiiiiii , spetniajacego
wymagania SIWZ, posiadajaca/-ego uprawnienia budowlane nr .....................c..c....
wpis na list¢ cztonkow samorzadu zawodowego (gdy dotyczy) nr.............ccooveninnnnn... ,

4) Kkierownika robét budowlanych: Pana / Panig ..................coooiiiiiiiiiii e,
nr tel. ... , adres e-mail ... , spelniajacego
wymagania SIWZ, posiadajaca/-ego uprawnienia budowlanenr........................ , Wpis
na list¢ cztonkéw samorzadu zawodowego (gdy dotyCzy) nr.........cooveviiiniininiinnn, ,

5) kierownika robot sanitarnych: Pana / Panig ......................ocoiiiiiiiii
nr tel. ... , adres e-mail ... , spelniajacego
wymagania SIWZ, posiadajaca/-ego uprawnienia budowlanenr........................ , WpIs
na liste cztonkoéw samorzadu zawodowego (gdy dotyczy) nr........ccooiiiviiiiiiniinininnn, :

6) kierownika robét elektrycznych: Pana / Panig ...................c.oooiiiiiiiiii,
nr tel. ... , adres e-mail ... , spelniajacego
wymagania SIWZ, posiadajaca/-ego uprawnienia budowlanenr........................ , WpIs
na liste cztonkoéw samorzadu zawodowego (gdy dotyczy) nr..........oeoiiiiiiiiiiiinininnnn, :

7) osobe uprawniona do kontaktow z Zamawiajacym: .................cooooiiiiiiiiiinnnn.
nrtel. ... ,adrese-mail........o
Projektant branzy budowalnej, sanitarnej i elektrycznej oraz kierownik robdt budowlanych,
sanitarnych i elektrycznych posiadajg uprawnienia do projektowania / kierowania robotami
budowlanymi branzowymi, objetymi przedmiotem umowy. Wykonawca odpowiada za
zachowanie cigglosci uprawnien budowlanych, osob wskazanych w zdaniu poprzednim.
Strony moga dokona¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 1 1 2 na inne, z tym, Ze zmiana 0sob
wskazanych w ust. 2 musi obejmowac zmiang 0sOb na inne spetniajace takie same wymagania.
Zmiana wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i uzyskania zgody Zamawiajacego
oraz dolaczenia dokumentdéw, potwierdzajacych speilnienie przez kandydata na osobe
uprawniong warunkéw okreslonych w SIWZ.
. Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 2, nie moze powodowac przerwania cigglosci w realizacji
umowy W rozumieniu niniejszego paragrafu.
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, wskazanej w ust. 2, jezeli uzna,
ze osoba ta nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje swoje obowiazki.

Zmiana 0s0b, o ktorych mowa w ust. 2 dokonywana jest co najmniej na 1 dzien roboczy przed
zamiarem dokonania zmiany lub w przypadkach wyjatkowych najpozniej w dniu przystgpienia
pracownika do wykonywania pracy (za przypadek wyjatkowy uznaje si¢ urlop na zadanie
pracownika, chorobg itp.) oraz skutkuje zmiang Zalgcznika nr 7 - wykazu oséb bioracych
udziat w realizacji umowy.

Zmiana osoéb, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do

umowy.

§ 10
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczaltowe i wynosi

brutto ......ccoeevvineinnns 7zt (stownie: .................. ), W tym: netto — .................. 7t
(stownie: ............cee.n. ), podatek od towaréw iustug (VAT) — ..., 7t
(stownie: ................. ), zgodnie z oferta Wykonawcy ztozong w dniu ............. , W tym:
1) za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 1 ust. 6 pkt 1 lit. a-f, h — wynagrodzenie
WYNosi .......... zt brutto,
2) za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 1 ust. 6 pkt 1 lit. g, pkt 2, pkt 3 —
wynagrodzenie wynosi .......... zt brutto.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie, z zastrzezeniem okreslonym
w § 17 ust. 3 14 umowy.

Wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie koszty, w tym: bezposredniej robocizny, koszty
nabycia materiatow 1 pracy sprz¢tu oraz koszty posrednie i zysku oraz wszelkie inne koszty
jakie nalezy ponies¢, aby przedmiot umowy zostal nalezycie zrealizowany, zwigzanych z
wykonaniem robot bedacych przedmiotem umowy okreslonych dokumentacja przetargowa.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w
ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie, po zakonczeniu poszczegdlnych
etapow realizacji przedmiotu umowy w wysokosci proporcjonalnej do stopnia zrealizowania
przedmiotu umowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Strony harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot budowlanych. Rozliczenie nastgpi fakturami cz¢sciowymi oraz faktura
koncowa, w nastgpujacy sposob:

1) rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt
1 lit. a-f i h nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu
i odbiorze catego zakresu rzeczowego,

2) rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt
1 lit. g 1 pkt 2, nastagpi w oparciu o faktury czg¢sciowe (miesieczne) i faktur¢ koncowa,
potwierdzone odpowiednio protokotem odbioru robot czesciowych i1 koncowego odbioru
przedmiotu umowy, ktorych zatacznikiem bedzie zaktualizowany Harmonogram rzeczowo
—finansowy robot budowlanych.

3) rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt
3, nastagpi w oparciu o fakture koncowa, potwierdzong protokotem odbioru koncowego
przedmiotu umowy,

4) cze$¢ wynagrodzenia zostanie rozliczona w oparciu o prawidtowo sporzadzone czgsciowe
faktury VAT i nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia, o ktorym mowa ust.1 umowy,

5) pozostata cze$¢ wynagrodzenia, rozliczona zostanie w oparciu o prawidtowo sporzadzong
koncowa faktur¢ VAT w wysoko$ci nie mniejszej niz 10 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w ust.1 1 ptatna bedzie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.
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Podstawa do wystawienia czgsciowych faktur VAT, okre§lonych w ust. 5 pkt 2, beda
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzone bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego protokoty odbiorow czesciowych robot, w ktérych zostanie
szczegotowo wskazany zakres wykonanego przedmiotu umowy, z wylaczeniem faktury
cze$ciowej za wykonany zakres dotyczacy opracowania dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1lit. a-f i h umowy.

Faktury czgsciowe za wykonane roboty budowlane beda wystawiane nie czg¢sciej niz 1 raz
na miesigc, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot budowlanych. Do
drugiej ikolejnych faktur cze$ciowych bedg dotagczane dowody zaptaty/przelewu przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, potwierdzajace zaplate za
poprzedni okres rozliczeniowy oraz protokét odbioru robot budowlanych.

Podstawa do wystawienia koncowej faktury VAT, okreSlonej w ust. 5 pkt 5, bedzie
zakonczenie robot i odebrany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony
bez zastrzezen przez Zamawiajacego protokot odbioru koncowego robdt budowlanych.

Do koncowej faktury VAT Wykonawca dotaczy protokol, o ktorym mowa w ust. 8, karte
gwarancyjng i pelng uzgodniong z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru inwestorskiego
dokumentacje powykonawcza oraz dowody zaplaty/przelewu przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, potwierdzajace zaplate za poprzedni okres
rozliczeniowy i za ostatni, koncowy okres rozliczeniowy.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku opdznienia zaplaty wynagrodzenia naleznego z tytutu umowy, Wykonawcy
przyshuguja odsetki za opdznienie w ptatnosci w wysokosci okreslonej w ustawie z dnia
8 marca 2013r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz.118
ze zm.).

W przypadku, gdy faktura VAT wptynie do Zamawiajacego po terminie ptatnosci, wowczas
termin platnosci przedtuzony jest o czas op6znienia.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce za roboty budowlane, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe¢ o
podwykonawstwo.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy, lub w przypadku zgloszenia odpowiednio Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy, w terminie 30 dni od daty dorg¢czenia do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Podstawa bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom bedzie
prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy z dotgczonymi dokumentami: potwierdzonymi
za zgodno$¢ z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur VAT
Podwykonawcéw, okreslajagcymi zakres rzeczowy wykonanych robot wynikajacy z umow o
podwykonawstwo, pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot naleznych
Podwykonawcom wynikajagcych z wystawionych przez nich faktur lub roszczeniem
Podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego w trybie art. 6471 § 5
Kodeksu cywilnego.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

W razie odmowy zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie wskaza¢ Zamawiajacemu przyczyny odmowy
zaptaty oraz szczegdtowo uzasadni¢ powody, dla ktorych odmowa ta nie narusza praw ani
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warunkow umowy z Podwykonawcami. Zamawiajacy ma prawo zbada¢ wywigzywanie si¢
Wykonawcy z warunkéw umowy z Podwykonawcami, a takze domaga¢ si¢ od
Podwykonawcy zlozenia stosownych os$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw
umownych w tym zakresie.

19. Powyzsze uregulowania nie naruszaja postanowien umownych co do zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

20. Wszelkie rozliczenia wynikajace z niniejszej umowy beda dokonywane w ztotych polskich.

§ 11
Warunki odbioru

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior dotyczacy odbioru dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 5 pkt 1;

2) odbiodr czesciowy robot — dotyczacy odbioru poszczegolnych etapow robdt budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 objetych umowa, w tym robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

3) odbior koncowy — dotyczacy zakonczenia wszystkich robot budowlanych.

Miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajacego.

Przy odbiorze dokumentacji Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokona¢ sprawdzenia

kompletnosci, poprawnosci oraz jakosci wykonanej i przekazanej dokumentacji projektowe;.

Na czas odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca zlozy odpowiednio:

1) wykaz wykonanych opracowan;

2) pisemne o$wiadczenie, ze opracowana dokumentacja projektowa zostala przekazana
Zamawiajacemu po skoordynowaniu, sprawdzeniu i uzgodnieniu mi¢dzy branzami;

3) pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja projektowa wykonana zostata zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

4) dokumentacja projektowa nie narusza praw osOb trzecich, a w szczegolnosci praw
autorskich.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru i po odbiorze wadliwos$ci lub zastrzezen do

wykonanej dokumentacji projektowej Zamawiajacy powiadamia niezwlocznie o tej wadliwos$ci

Wykonawcg i wyznacza mu termin na usunigcie stwierdzonych wad.

Ujawnione wady i wniesione uwagi Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze wskazane Wykonawcy wady 1 przekazane

uwagi nie zostaly usunigte lub uwzglednione w calosci, a Wykonawca pozostawat bedzie

w zwloce, zostang mu naliczone kary zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 5 umowy.

Jezeli zgtoszone wady 1 wniesione uwagi uniemozliwiaja wykorzystanie dokumentacji

projektowej zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od umowy bez prawa do

wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia § 15 ust. 1 pkt 1 umowy stosuje si¢
odpowiednio.

Gotowos$¢ do odbioru cze$ciowego robot budowlanych Wykonawca (w tym roboét zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu) - kierownik robdt budowlanych bedzie zglaszal Zamawiajacemu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru tych robdt niezwlocznie, nie podzniej

niz W terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Wykonawca wykona przedmiot umowy i zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru

koncowego robdt budowlanych w terminie do 16 listopada 2021 r. Wraz ze zgloszeniem

gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet
dokumentoéw pozwalajacych na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy o ktorym

mowa w ust. 11.

Komplet dokumentdéw odbiorowych powinien zawiera¢, m.in.:
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1) os$wiadczenie kierownika robdt budowlanych o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z projektami wykonawczymi oraz obowiazujacymi przepisami normami;

2) karty materialowe wraz z zapytaniami do projektanta i jego odpowiedziami;

3) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materialow i wyrobow do obrotu
i stosowania w budownictwie, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty;

4) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami;

5) instrukcje uzytkowania zamontowanych urzadzen w jezyku polskim;

6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen;

7) protokoty z badania materiatow i urzadzen;

8) sprawozdanie ornitologiczne sporzadzone przez osobe pelnigcg nadzor przyrodniczy;

9) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszace si¢
do jego realizacji, zwlaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktore zaistniaty w trakcie
realizacji zadania zaakceptowane przez projektanta;

10) inne, wyzej nie wymienione, a wymagane przepisami prawa dokumenty i o§wiadczenia itp.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego prac w terminie 14 dni od dnia zgloszenia

w formie pisemnej przez Wykonawce gotowosci, o ktorej mowa w ust. 10, nie wczesniej jednak

niz z chwilg uzgodnienia dokumentoéw, wymienionych w ust. 11.

Odbioru koncowego robdt budowlanych dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot budowlanych
podpisanym przez osoby wchodzace w sktad Komisji. W przypadku stwierdzenia, ze roboty,
zgloszone do gotowos$ci odbioru koncowego nie zostaty w peilni wykonane albo do
zawiadomienia nie dotagczono dokumentéw, wymaganych w ust. 11 - Zamawiajacy uzna, ze
Wykonawca przedwcze$nie 1 bezpodstawnie zglosit gotowos$¢ do odbioru koncowego. Fakt
ten ujawnia si¢ w protokole odbioru koncowego, wskazujac przyczyny, dla ktérych nie doszto
do odbioru koncowego robot w wyznaczonym terminie.

Protokoét odbioru koncowego robot zawiera oceng wykonania catosci przedmiotu umowy,
wskazuje ewentualne wady oraz wyznacza czas na ich usunigcie. W czynnosciach odbioru
koncowego robdt oraz uzgadnianiu tresci protokotu odbioru koncowego robdt uczestniczg co
najmniej: przedstawiciel Zamawiajacego, przedstawiciel Wykonawcy, kierownik robot
budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koncowy robot stwierdza protokot odbioru koncowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego oraz przed uptywem termindéw gwarancji 1 rekojmi
stwierdzone zostang wady to Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu

usuni¢cia wad;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy jest uprawniony:

a) obnizy¢ wynagrodzenie za obarczony wadg element robot odpowiednio do utraconej
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu umowy,

b) Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Usunigcie wad potwierdzone zostanie poprzez podpisanie protokotu odbioru koncowego robot

bez zastrzezen.

Odbior gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego i Wykonawce w formie protokotu

bezusterkowego odbioru pogwarancyjnego robdt po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych

W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuni¢cia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego albo tez istnieje prawdopodobienstwo, ze Wykonawca nie
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zdota wad tych usung¢ w wyznaczonym terminie — Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie
tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12
Gwarancja i r¢kojmia
Na dokumentacj¢ projektowa, wykonane roboty budowlane oraz uzyte materiaty, wyroby,
dostarczone urzadzenia i osprze¢t oraz pozostaly przedmiot umowy Wykonawca udziela
gwarancji - ......... miesiecy — zgodnie z oferta Wykonawcy, liczonej od dnia podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego robot, bez zastrzezen Zamawiajacego co do
wykonania robot, a w przypadku stwierdzenia wad, od podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt zawierajagcego potwierdzenie usunigcia wady.
Niezaleznie od gwarancji, Wykonawca udziela na wszystkie elementy przedmiotu umowy
rekojmi za wady na okres rowny okresowi gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1. Okresy gwarancji
1 rekojmi biegng od daty podpisania protokotu odbioru robodt koncowego bez zastrzezen.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu odpowiednie dokumenty gwarancyjne i certyfikaty
gwarancyjne, obejmujace przedmiot gwarancji, okreslony w ust. 1.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad przedmiotu umowy nieujawnionych w dacie bezusterkowego
odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji,
3) dotarcie do miejsca stwierdzenia wystgpowania wady, awarii w czasie, okre§lonym w ust.
7,
4) nieodptatng naprawe uszkodzen, spowodowanych wada powstatych w okresie gwarancji
lub po uptywie jej okresu, jezeli wada ujawnita si¢ przed uplywem tego okresu.
Koszty przegladow gwarancyjnych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni mozliwo$¢ zglaszania wad 8 godzin na dobe, w godzinach od 7% do
158, w dniach roboczych (od poniedziatku do piatku); zgtoszenia beda dokonywane
telefonicznie pod nr tel. ......... lub pisemnie poczta elektroniczna na adres e-mail
............................. Zgloszenie zawiera¢ bedzie lokalizacjg, numer zgloszenia, dane osoby
zglaszajacej, date 1 godzing zgloszenia oraz opis wady.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do usunigcia wad w ciggu 48 godzin od momentu

ich zgloszenia przez Zamawiajacego, a w przypadku elementow zagrazajacych bezpieczenstwu
obiektu i ludzi albo uniemozliwiajgcych prace pracownikéw budynku biurowego Urzedu
Skarbowego w Olsztynie przy Al. M. J. Pilsudskiego 59 — niezwlocznie.

Przez przystgpienie do usuwania wad rozumie si¢ przybycie na miejsce wystgpienia zgtoszonej
wady przez upowaznionego pracownika lub reprezentanta Wykonawcy — specjalisty w zakresie
zgloszonej awarii, wywotanej wada.

Czynnosci w ramach gwarancji 1 r¢kojmi realizowane beda w obiekcie (na nieruchomosci)
W godzinach pracy Urzedu Skarbowego w Olsztynie, a w wyjatkowych przypadkach takze
poza godzinami pracy jednostki po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wady istotnej, w pozostatych
przypadkach — termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania wady (art. 581 Kodeksu
cywilnego). Wadg istotng jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 umowy, zgodnie z przeznaczeniem.

Gwarancja 1 rekojmia Wykonawcy obejmuje to, co zostalo zrealizowane przez
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody w mieniu Zamawiajgcego,
spowodowanej wada, o ktorej mowa w ust. 10 oraz powstatej w zwigzku z usuwaniem wady,
w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

str. 18



13.

14.

15.

16.
17.

Fundus:ze .
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska «

Fundusz Spéjnosci * *

Zamawiajacy w okresie gwarancji i r¢gkojmi uprawniony jest do usunigcia we wlasnym zakresie
na koszt Wykonawcy wad nieusuni¢tych przez Wykonawce w uzgodnionym terminie oraz
naprawienia wyrzadzonych takg wadg szkdd na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie usuwanie wad przedmiotu umowy, lecz czynno$¢
te nastepnie bezzasadnie wstrzyma, tres¢ ust. 13 stosuje si¢ odpowiednio.

Koszty usunigcia wady i1 naprawienia szkody w przypadkach wskazanych w ust. 13 1 14,
poniesione przez Zamawiajagcego, Wykonawca ma obowigzek zwroci¢ w_terminie 5 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania przez Wykonawce zadania Zamawiajgcego w tym
zakresie. Zadanie winno zawieraé takze uzasadnienie poniesionej szkody oraz jej warto$é.
Zamawiajacy do zadania dolaczy note obcigzeniowa.

Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokotem odbioru usuniecia wady.

W kwestiach dotyczacych warunkéw gwarancji 1 rgkojmi, nieuregulowanych w tresci umowy
lub w zatacznikach do niej, stosuje si¢ postanowienia Kodeksu cywilnego.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed podpisaniem umowy (najpoézniej w dniu zawarcia umowy) Wykonawca wniesie

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci przedmiotu umowy

brutto okreslonej w § 10 ust. 1 umowy, tj. W WYSOKOSCI ..ccevviiiniiiiiieiiieieeieeeee 7t

(STOWIIE: ..ot ywformie ..............cooeinl

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen.

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajagcy ma prawo pokryc,

W szczegblnosci koszty:

1) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i doprowadzenia do
nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku nieusunig¢cia wad w ramach rekojmi za wady - po wcze$niejszym wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wady,

3) kwoty kary umownej naliczonej zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 niniejszej umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona W terminie

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach umownych,

Zamawiajacy ma prawo wykorzysta¢ takze odsetki wynikajace z umowy rachunku

bankowego, na ktorym zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto przechowywane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen na zasadach ogo6lnych

w przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

przekroczy kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana

formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwraca wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy na nastepujacych warunkach:

1) 70 % zabezpieczenia o rownowartosci kwoty ...... zt (stownie: .......) w terminie 30 dni
od dnia wykonania calosSci przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robot bez zastrzezen.

2) 30 % zabezpieczenia o rownowartosci kwoty ....... zt (stownie: .....) naroszczenia z tytulu
rekojmi za wady, nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

str. 19




Eundusgek. Unia Europejska | ™"
uropejskie Fundusz Spéjnosci .
Infrastruktura i Srodowisko

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

§ 14
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote
nie MNIiCjSZd NIZ evveeerenrercecenes zb (stownie: ...l ). Kopia polisy
ubezpieczeniowej stanowi Zalgcznik nr 11 do umowy.

. Ubezpieczenie z ww. tytulu winno obejmowac caty okres realizacji umowy, tj. od dnia
podpisania umowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

. Zakres ubezpieczenia, 0 ktérym mowa w ust. 1, powinien obejmowaé zwlaszcza
odpowiedzialnos¢ deliktowa, kontraktowa, odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy za szkody
wyrzadzone pracownikom oraz osobom trzecim przebywajacym w granicach terenu realizacji
inwestycji. Ubezpieczenie obejmowac powinno rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
Podwykonawcow (w rozumieniu art. 647 Kodeksu cywilnego).

. Wykonawca zobowigzany jest ponadto zawrze¢ umowy ubezpieczenia wymagane przez prawo
polskie, ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oséb w zwigzku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

. Jezeli okres ubezpieczenia wygasnie w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu, w terminie nie pozniej niz ostatniego dnia obwigzywania ubezpieczenia,
nowa polise lub inny dokument potwierdzajacy (kopie dowoddéw wplat sktadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty), ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej, na warunkach okreslonych w ust.1.

. W przypadku braku ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 4, w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robot na koszt 1 ryzyko Wykonawcy do czasu
przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu, bez mozliwosci przedtuzenia terminu
wykonania robot. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplacenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 15 ust. 1 pkt 9 umowy.

O zaistnieniu okolicznos$ci, ktére mogg spowodowaé wystgpienie strony trzeciej z roszczeniami
wobec Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz podjac dziatania w celu zapobiezenia powstaniu lub zwigkszeniu rozmiaru
szkod.

Z tytulu posiadania ubezpieczenia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 15

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) z tytuhu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, okreslonego w § 10
ust. 1 umowy, zdanie pierwsze;

2) za zawinione lub nieuzasadnione przerwanie realizacji robot budowlanych przez
Wykonawce trwajace powyzej 14 dni — w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy; zdanie pierwsze;

3) za opdznienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
umowy, w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy za kazdy
dzien, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, zdanie pierwsze;
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4) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot lub w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia nastepujacego po dniu wyznaczonym na usuni¢cie wad,

5) za zwloke w usunig¢ciu wad lub nieuwzglgdnieniu uwag ujawnionych, wniesionych przy
odbiorze dokumentacji projektowej lub w okresie gwarancji badz rekojmi za wady — w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki;

6) w przypadku braku zgloszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
Zamawiajacemu, nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy oraz kopii umowy o
podwykonawstwo, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtloki, za okres
rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w ktorych realizacji bral udzial Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca;

7) w przypadku odmowy Wykonawcy dokonania zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bez dochowania obowigzku opisanego w §
10 ust. 18 umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzieh zwloki,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob, tj. w przypadku nieprzedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w § 1 ust. 12 i/lub ust. 17 lub nieprzediozenia zaktualizowanego oswiadczenia,
o ktorym mowa w § 1 ust. 14 i/lub ust. 15, wraz z zatacznikami - w wysokosci 500 zt
kazdorazowo za nieprzedtozenie, a nastgpnie 100 zt za kazdy dzien opo6znienia
W przedtozeniu,;

9) w przypadku braku ubezpieczenia/ciggltosci ubezpieczenia Wykonawcy, lub zmniejszenia
wielko$ci sumy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 14 umowy — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia/cigglosci ubezpieczenia i utrzymywania si¢
takiego stanu powyzej 14 dni kalendarzowych. W tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo do
odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym;

10) w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 16 ust. 8 -
w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwloki,

. Kary umowne za opdzZnienia okreslone ust. 1 nie powinny przekracza¢ 50 % wynagrodzenia

ryczaltowego brutto Wykonawcy, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy; zdanie pierwsze.

Przed potraceniem kar umownych Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy na pismie

0 wyjasnienie zaistniatych okoliczno$ci ktore Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ w terminie

7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy pisma.

Zamawiajacy moze potracic z faktury VAT kary umowne na podstawie noty obcigzeniowej, na

co Wykonawca wyraza zgode.

W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j

naliczy odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy ma prawo wydluzy¢ termin ptatnosci biezacej faktury o czas postepowania

wyjasniajacego, o ktorym mowa w ust. 3 W razie zasadnosci natozenia kar umownych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego, az do pelnego

zaspokojenia poniesionej szkody. Odszkodowanie odpowiadac bedzie rzeczywistej szkodzie.

. Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja niezaleznie od wygasnigcia umowy,

rozwigzania lub odstgpienia od nie;.

Naliczenie 1 zaplata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

10. Stosowanie przewidzianych przez Zamawiajacego sankcji w postaci kar umownych nie

dotyczy sytuacji, w ktoérych ewentualne niedotrzymanie warunkow umowy wynika
z okolicznosci spowodowanych dziataniem sity wyzszej, o ktérej mowa w § 17 ust. 2 pkt 1.
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§ 16
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot

LR850 10 3P ,
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robot budowlanych stanowigcych
PIZEAMIOL UIMNOW Y. L.ttt ittt ettt et et et e e e et ettt e et et e et e e ee e e e e eae e aneeeaeenens

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, do przedlozenia projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany
Zamawiajacemu do akceptacji, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Dla zawarcia umowy przez Wykonawce z Podwykonawca,
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy z okresleniem
zakresu robot i prac. Akceptacja ma formeg pisemng. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni
od przedstawienia umowy lub projektu umowy z Podwykonawca nie wniesie pisemnego
sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazil zgodg na zawarcie umowy.

3. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Zapis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

4. Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, w tym takze z dalszymi Podwykonawcami, powinien
spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

1) doktadne okreslenie zakresu robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy oraz termin
ich wykonania;

2) zawarcie zapisOw umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji umowy przez Podwykonawce;

3) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez Podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych;

4) umowa nie moze wyltacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy przed Zamawiajacym za
wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez Podwykonawcow;

5) zawarcie warunku zaakceptowania jej przez Zamawiajacego na zasadach wynikajacych
Z niniejszej umowy;

6) umowa o roboty budowlane nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z niniejsza umowsg
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca;

7) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

8) taczna wartos¢ wynagrodzen kolejnych uméw o podwykonawstwo wraz z warto$cig robot
realizowanych bezposrednio przez Wykonawce, nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej.

7. Zamawiajagcy wymaga, by rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami odbywaty si¢ miesi¢cznie, a ostateczne rozliczenie z Podwykonawca (§ 10
ust. 9 umowy) nastgpito po odbiorze koncowym (§ 11 ust. 1 pkt 3 umowy).
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Zamawiajacy w terminie do 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni.

W przypadku nieuwzglednienia powyzszych zastrzezen, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptacenia kary umownej o ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 10.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub zmiany umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % warto$ci umowy, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 i kazdej o warto$ci nie mniejszej niz
50.000 zt.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia mu poswiadczonej kopii umowy lub
zmiany umowy o podwykonawstwo, moze zglosi¢ sprzeciw do tej umowy, w przypadku
nieuwzglednienia jego zastrzezen zgtoszonych do projektu umowy zgodnie z ust. 5.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom nie zmienia
zakresu obowigzkow umownych (co do przedmiotu umowy) Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego oraz Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy (co do zaptaty za wykonane
roboty, objete przedmiotem umowy).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za niezgtoszonych Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy rozpoczeli wykonywanie robot na terenie budowy przed uzyskaniem
zgody Zamawiajacego, o ktoérej mowa w ust. 21 3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania usunigcia z terenu budowy, W terminie 7 dni
od zgloszenia zadania, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow albo ich pracownikow
w przypadku, gdy naruszajg oni zasady bezpieczenstwa na terenie budowy, wykonujg roboty
bez odpowiedniego nadzoru 0s6b uprawnionych, sprzecznie z umowa lub wadliwie.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 14 Zamawiajacy kieruje w formie pisemnej (wraz
z uzasadnieniem) do Wykonawcy oraz Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
lub pracownikéw Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.

Za dzialania, uchybienia i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, maja odpowiednio zastosowanie
przepisy oraz ustawa Pzp, dotyczace Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,
a w szczegolnosci przepisy art. 143b — 143d ustawy Pzp.

§ 17
Zmiana umowy

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ ich

dokonania w ogloszeniu o zamdéwieniu lub SIWZ - zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej

umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w przypadku:

1) zmiany (op6znienia) umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, tj. w przypadku
wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Stron umowy, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci Stron, w tym dzialanie sity wyzszej,
gdzie ,sita wyzsza w rozumieniu umowy jest zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do
przewidzenia, zwlaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan
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przyrody (m.in.: powodzie, pozary, wytadowania elektryczne w czasie burzy, powodujace
uszkodzenia waznych urzadzen itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia
zbiorowego (m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, itp.), akty witadzy
ustawodawczej 1 wykonawczej (np. wywlaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe
itp.), przy czym chodzi tu w szczegolnosci o niemoznos¢ zapobiezenia szkodliwym
nastepstwom sity wyzszej, ktore utrudniajg lub uniemozliwiaja przeprowadzenie robot
objetych przedmiotem umowy; w takich przypadkach termin realizacji umowy moze ulec
przedtuzeniu o czas dzialania i usuwania skutkéw sity wyzszej, nie dtuzej niz o 15 dni;
wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie;

2) braku mozliwosci dojazdu i transportu materiatbw na teren budowy, spowodowany
awariami, remontami lub przebudowa drég dojazdowych poza terenem budowy; w takich
przypadkach termin realizacji umowy moze ulec przedluzeniu o czas niezbedny do
prawidlowego ukonczenia robot, za§ wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie;

3) zaistnienia okolicznos$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego:

a) wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

b) nieterminowego przekazania terenu budowy z winy Zamawiajacego ,

c) wprowadzenia zmian lub uzupelien w dokumentacji projektowej na wniosek

Zamawiajacego.

W takich przypadkach termin realizacji umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio
0 okres wstrzymania robot, opdznienia przekazania terenu budowy czy wprowadzenia
zmian lub uzupetnien w dokumentacji, niezbedny do prawidtowego ukonczenia robodt, zas
wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie.

4) wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 w takich przypadkach termin realizacji
umowy moze ulec przedluzeniu o okres niezbedny do realizacji robot dodatkowych nie
objetych zamowieniem podstawowym,

5) zmiany os6b, wystepujacych w imieniu Wykonawcy, wskazanych w ofercie Wykonawcy
oraz w umowie, spetniajacych wymagania wymienione w § 9 ust. 4 umowy, na zasadach
opisanych w ust. § 9 ust. 5-8 umowy; w takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega
zZmianie,

6) braku $srodkéw Zamawiajacego na sfinansowanie wykonania umowy zgodnie z pierwotnie
okreSlonymi warunkami spowodowanego, m.in. cofnigciem decyzji o przyznaniu
dofinansowania projektu lub rozwigzaniem porozumienia o dofinansowanie projektu:
w tej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian polegajacych na ograniczeniu
zakresu przedmiotowego umowy, co nie wylacza ani nie ogranicza uprawnienia
Zamawiajacego do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy w Sytuacjach przewidzianych
umowg lub przepisami prawa. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
rozliczenia wykonanych warto$ci robot budowlanych w oparciu o zasady okre§lone w § 10
umowy oraz do dostarczenia wszelkich dokumentow wymaganych umowa.

Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp dopuszczalne sa zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towardw 1 ustug:
1) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany Stawki
podatku od towardéw 1 ustlug bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci przedmiotu umowy
niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejécia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug. W tym
przypadku wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto§¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

2) w przypadku zmiany przepisow w zakresie zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

skutkujacych zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazda ze Stron moze

wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajacym, w szczegolnosci szczegotowe

wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz

wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy uzasadniajaca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

3) podstawg do dokonania odpowiednich zmian wysokoSci wynagrodzenia, bedzie

przedstawiona kazdorazowo Zamawiajacemu kalkulacja kosztéw Wykonawcy, potwierdzajaca

wplyw wejscia w zycie przepisow dokonujgcych te zmiany na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce;

4) w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w pkt 2, Strona,

ktoéra otrzymala wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza

wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

5) Przed podjeciem decyzji o zwiekszeniu wynagrodzenia Zamawiajacy dokona weryfikacji

zasadnos$ci oraz poprawnosci obliczen dokonanych przez Wykonawce w zakresie zadanej

zmiany wynagrodzenia, a takze oceny mozliwos$ci sfinansowania wyzszego wynagrodzenia w

ramach $rodkéw posiadanych w planie finansowym Zamawiajacego, zatwierdzonym na dany

rok.

4. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany dotyczacej realizacji dodatkowych robot
budowlanych od Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢
niezbedne, strona wystepujaca o zmiang¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia przestanek opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-5 ustawy Pzp lub
odpowiednio w ust. 2 i 3. Wniosek o zmiang umowy musi by¢ wyrazony na pismie
I W zalezno$ci od charakteru wystapienia winien zawiera¢, m.in.:

1) dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych lub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okre§leniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych
w dokumentacji pierwotnej;

2) protokot koniecznos$ci zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

4) kosztorys robot (zamienny, dodatkowy) zawierajacy zestawienie planowanych prac
do wykonania i1 przewidywanych kosztow zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kosztorys robot nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu celem weryfikacji
| zatwierdzenia;

5) inne dokumenty potwierdzajace wystgpienie okolicznosci skutkujacych wydtuzeniem
terminu realizacji robot.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadkach innych, niz okreslone
W ust. 2-4, o ile zmiany te mieszczg si¢ w katalogu zmian okre§lonym w art. 144 ust. 1 ustawy
Pzp.

6. Przewidziane powyzej okoliczno$ci stanowigce podstawe¢ zmian do umowy, stanowia
uprawnienie Zamawiajacego nie zas jego obowigzek.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci, Z wylgczeniem zmian nieistotnych, dla ktérych Strony zastrzegaja tylko
pismo informujace, tj.:

1) zmiana nazw, siedzib okreslonych Stron,

2) zmiana danych osob (imig¢ i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), o ktorych mowa w § 9
ust. 1i 2 umowy,

3) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy,

4) w innych sytuacjach, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
umowy i majacych charakter zmian nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1le ustawy Pzp.
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8. Wszelkie zmiany musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy Pzp
oraz art. 140 ust. 3 stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czgsci wykraczajacej poza
okreslenie przedmiotu zamdowienia zawartego w SIWZ, z uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.

§18
Prawa autorskie do dokumentacji

1. Wykonawca, z chwilg otrzymania wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 5
pkt 1 umowy, przenosi na wlasno$¢ Zamawiajacego wszystkie egzemplarze dokumentacji
projektowej, nosniki na ktérych dokumentacja ta zostata utrwalona, oraz cato§¢ autorskich
praw majatkowych do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019

r.

poz. 1231), w tym:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej - wytwarzanie
dowolng technikg egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa (utrwalanie dokumentacji
projektowej w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero);

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacj¢ projektowsa
utrwalono - wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo
egzemplarzy (udostepniania dla celow zamowien publicznych, realizacji robot
budowlanych, aplikowania o srodki zewngtrzne);

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposob inny niz okreslony
w pkt 2 - publiczne udostgpnienie dokumentacji projektowej w taki sposob, aby kazdy
moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie
opracowan w mediach i Internecie, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach
publikacji on-line; promocja 1zby);

2. Wykonawca, z chwilg otrzymania wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 5 pkt 1 wyraza
zgode na:
1) rozporzadzanie i korzystanie przez Zamawiajacego lub wskazana przez niego osobe trzecia

z autorskich praw zaleznych do przekazanej dokumentacji projektowej i jednoczesnie bez
dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiajacego w zakresie pol eksploatacji
okreslonych w ust. 1 wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do tej dokumentacji, np. wykorzystania dokumentacji projektowej do realizacji
nowej inwestycji oraz do wykorzystania jej w opracowaniach zaleznych i korzystanie
Z tych opracowan;

2) przeniesienie materialnych praw autorskich w zakresie okreslonym w ust. 1 na osoby

trzecie, w szczegdlnosci innych jednostek budzetowych podlegtych ministrowi do spraw
finanséw publicznych, zarowno w toku obecnie prowadzonej, jak i1 przysziej dziatalnosci.

3. Zgoda na rozporzadzanie i korzystanie z autorskich praw zaleznych, o ktérych mowa w ust. 2
pkt 1 obejmuje, w szczegolnosci takze nastgpujacy zakres w odniesieniu do dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w § 1:

1)
2)
3)
4)

5)

w zakresie zmian nieistotnych, o ktorych mowa w art. 36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane;
dostosowanie do obowigzujacych przepiséw i norm technicznych;

wynikajacych z potrzeby zmiany rozwigzan wynikajacych z warunkéw dofinasowania ze
$rodkow UE w ramach programu POIiS;

wynikajacych z potrzeby zmiany rozwigzan celem osiggnigcia zakresu rzeczowego oraz
wskaznikow rezultatu, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 5;

wynikajacych z potrzeby zmiany rozwigzan: projektowych, zastosowania materiatow,
kolorystyki, ograniczenia wydatkow, itd.

str. 26



Eundusgek. Unia Europejska | ™"
uropejskie Fundusz Spéjnosci .
Infrastruktura i Srodowisko

4. Wykonawca wyraza zgode na wykorzystanie dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 w celu
wykonania i wykorzystania przez Zamawiajacego lub wskazang przez niego osobe trzecia
projektow budowlanych 1 wykonawczych oraz innych opracowan technicznych.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, iz nie dokona zadnej czynno$ci o skutku cofnigcia zezwolenia
na wykonywanie praw zaleznych i nie bedzie korzystat z przystugujacych mu osobistych praw
autorskich do dokumentacji projektowej w sposob uniemozliwiajacy lub znacznie utrudniajacy
korzystanie 1 rozporzadzanie tg dokumentacjg przez Zamawiajgcego.

6. Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 oraz wyrazenie zgody na dopuszczalny zakres
zmian utworu i korzystanie z praw zaleznych, o ktorych mowa w ust. 3-5 nastepuje bez
dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen czasowych 1 terytorialnych oraz bez
jakichkolwiek dalszych czynnos$ci Stron.

7. W razie wystapienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajagcemu z roszczeniami z powodu
naruszenia praw wiasnos$ci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych
I majatkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbgedne do obrony przed tymi
roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystapienia z takimi roszczeniami Zamawiajacy
lub osoby trzecie, ktorym Zamawiajacy udzieli prawa do korzystania z dokumentacji
projektowej, beda musialy zaniecha¢ korzystania z dokumentacji projektowej w catosci lub
w czgs$ci lub wydane zostanie orzeczenie zobowigzujace do zaplaty z jakiegokolwiek tytutu na
rzecz 0sOb trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikajace z roszczen osob
trzecich, w tym zwroci koszty i wydatki poniesione w zwigzku z tymi roszczeniami.

8. Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach z powodu
naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych
i majatkowych do dokumentacji projektowe;j, skierowanych przeciwko Wykonawcy.

§19
Odstapienie, wypowiedzenie, rozwigzanie umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w calosci lub w czesci

W nastepujacych okoliczno$ciach:

1) zgodnie z przepisami art. 145 ustawy Pzp - w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy;

2) W razie wstrzymania dofinansowania ze srodkow Unii Europejskiej;

3) w przypadku wydania sgdowego nakazu zajgcia majatku Wykonawcy, obejmujacego taki
jego zakres, ze zagrozona bgdzie realizacja przedmiotu umowy;

4) w razie likwidacji lub reorganizacji Zamawiajacego;

5) wprzypadku, gdy Wykonawca w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne, pomimo
uprzednich dwukrotnych pisemnych monitéw ze strony Zamawiajacego;

6) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz
5 % wartosci umowy, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy;

7) w przypadku zaangazowania Wykonawcy przy realizacji umowy w praktyki korupcyjne,
stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

8) w przypadku zaprzestania przez Wykonawce (z jego winy) bez zgody Zamawiajacego
wykonywania obowigzkéw wynikajacych z umowy, o ile przerwa trwata dtuzej niz 20 dni,

9) w przypadku nie wykonywania przez Wykonawce swoich obowiazkow z jego winy,
pomimo zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemne] oraz
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bezskutecznego uptywu terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego w dodatkowym
wezwaniu do nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce;

10) w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawc¢ w sposob sprzeczny z jej
postanowieniami lub dopuszczenie si¢ przez niego razgcego zaniedbania obowigzkow
umownych, w szczegolnosci w przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 14 ust.
1 umowy;

b) wykonuje umowe¢ przy pomocy osob, ktoére nie posiadaja wymaganych prawem
uprawnien;

C) nie stosuje si¢ do biezgcych zalecen Zamawiajagcego w zakresie wykonywania
obowigzkow, wynikajacych z umowy;

11) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawce, wymaganych umowa dokumentow
w przypadku zmiany os6b uprawnionych (uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o wpisie
na liste cztonkow wlasciwego samorzadu zawodowego), wskazanych w § 9 ust. 2 umowy;

12) w przypadku opdznienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot budowlanych o okres dtuzszy niz 30 dni albo w przypadku,
gdy inne okolicznosci czynig zasadnym przypuszczenie, ze zakonczenie realizacji zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy nie nastgpi w terminie wynikajacym z tego harmonogramu.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy nastepuje w formie pisemnej, zawierajace
uzasadnienie, za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego, ktore z przyczyn, okre§lonych w ust. 1

pkt 2-13, Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ Wykonawcy w terminie 30 dni roboczych od chwili

wystapienia przyczyny tam okreslone;.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym poza
majacymi na celu ochrong¢ zycia i wlasno$ci oraz zabezpieczenia przerwanych robot
w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z ktorej winy nastgpito
odstapienie od umowy,

2) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych.
W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 4 dni roboczych od odbioru robdt przerwanych
1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,

4) w terminie 14 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot zaawansowania robot na dzien odstgpienia 0d umowy,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza stanowigce jego wilasno$¢ lub bedace w posiadaniu Wykonawcy
na koszt Wykonawcy,

7) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ techniczna, najpdznie;j
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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W przypadkach uregulowanych w ust. 1 Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za roboty
nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy. W tym przypadku Wykonawca moze
wystawi¢ faktur¢ VAT tylko w oparciu o dokument wskazany w ust. 3 pkt 4.

W kazdym przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy nabywa wszelkie prawa okreslone
umowg do czesci przedmiotu umowy, ktéra zostala odebrana przez Zamawiajagcego do dnia
odstapienia, 1 za ktérg Wykonawca otrzymat nalezne wynagrodzenie.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czeg$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§ 20
Ochrona informacji

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Strony zobowigzuja si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowigzujacych przepisach prawnych krajowych 1 unijnych zwigzanych
z ochrong tajemnicy stuzbowej, skarbowej, celnej oraz innych informacji chronionych.
Strony zobowigzujg si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowigzujacych przepisach prawnych krajowych i1 unijnych zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a zwlaszcza w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r., L 119/2 4.5.2016 PL).
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji
technicznych, technologicznych, prawnych 1 organizacyjnych dotyczacych zasobow
sprzetowych i1 programowych systemu teleinformatycznego Zamawiajacego, uzyskanych
w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrodta.
W przypadkach konieczno$ci udostgpnienia Wykonawcy informacji niejawnych, Wykonawca
zapewni ze swojej strony udzial w realizacji umowy osob posiadajacych odpowiednie
poswiadczenie bezpieczenstwa, wydane zgodnie z ustawg z dnia 5 sierpnia 2010 r. 0 ochronie
informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz
udostgpniania informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisoOw prawa,
aw szczeg6lnosci na zadanie sadu, prokuratury, organow podatkowych lub organow
kontrolnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie tajemnicy przez swoich pracownikow,
podwykonawcoéw 1 wszelkie inne osoby, ktorymi bedzie si¢ postugiwaé przy wykonywaniu
umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu w terminie 2 dni od dnia
zawarcia umowy, wykazu oséob biorgcych udziat w realizacji umowy 1 0sob trzecich biorgcych
udziat w realizacji umowy po stronie Wykonawcy (Zalgcznik nr 7 do umowy) wraz
z o$wiadczeniami Wykonawcy o ochronie informacji, wedlug wzoru, ktory stanowig
Zalgczniki nr 8 i 9 do umowy.

Oswiadczenia, o ktérych mowa ust. 8 nalezy ztozy¢ kazdorazowo w przypadku zmiany osob
realizujgcych przedmiot umowy.

W  przypadku powierzenia realizacji zamodwienia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom obowiagzek zlozenia wykazu osob 1 oswiadczen (Zalgcznik nr 7, 8 i 9 do
umowy) dotyczy réwniez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcoéw oraz ich
pracownikow.
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Konsekwencja niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkow, o ktérych mowa w ust. §,
bedzie niedopuszczenie nowych pracownikéw do $wiadczenia ustug na terenie danego
obiektu, a co za tym idzie, niewykonanie przez Wykonawce umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca odpowiada za szkod¢ wyrzadzong Zamawiajgcemu przez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych
od Zamawiajgcego, wbrew postanowieniom umowy. Zobowigzanie to wigze Wykonawce
réwniez po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwigzaniu, bez wzgledu na przyczyne
i podlega wygasnieciu wedlug zasad okreslonych w przepisach dotyczacych zabezpieczania
informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.

Zapisy niniejszego paragramu obowigzujg takze w przypadku podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

§21
Postanowienia koncowe

Wszelkie nieprawidtowosci dotyczace projektow finansowanych ze srodkdéw pochodzacych
z Programu Infrastruktura i Srodowisko mozna zglasza¢é za pomoca formularza
zgloszeniowego, ktory jest dostepny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko - www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Wszelkie informacje o potencjalnych
nieprawidlowosciach lub naduzyciach mozna réwniez zglasza¢ wysytajac wiadomos$¢ na adres
e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl. Mechanizm sygnalizacyjny o0 potencjalnych
nieprawidlowoséciach lub naduzyciach finansowych zapewnia pelng anonimowos$¢
zglaszajacego.

Prawem wlasciwym dla umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w umowie
zastosowanie maja w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
a w sprawach tam nieuregulowanych: przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego, pisemnego poinformowania Zamawiajacego
o0 wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a takze o wszczeciu postgpowania
upadiosciowego, likwidacyjnego lub karnego (w przypadku podejrzenia o zaangazowanie si¢
w praktyki korupcyjne w zwiazku z realizacja umowy) oraz wskazania uprawnionego
podmiotu, ktory przejmie prawa i obowigzki Wykonawcy, a takze o kazdej zmianie adresu
swojej siedziby.

Finansowe wierzytelnosci Wykonawcy, wynikajace z umowy nie mogg by¢ przeniesione
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku porozumienia
w terminie do 30 dni od dnia podj¢cia negocjacji - spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejsza sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Integralng cz¢s¢ umowy stanowig nastepujgce zalgczniki:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ................ - Zalacznik nr 1 do umowy.

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) - Zalacznik nr 2 do umowy.

3) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska - Zalacznik nr 3 do umowy.

4) Audyt ex-ante - Metodyka sporzadzania audytow energetycznych w zakresie glebokiej
kompleksowej modernizacji energetycznej budynkéw finansowanych w ramach POIS
2014-2020 Poddziatanie 1.3.1” - Zalacznik nr 4 do umowy.

5) Audyt energetyczny - Zalacznik nr 5 do umowy.
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6) Zestawienie wskaznikow do monitorowania post¢pu rzeczowego projektu - Zalacznik nr 6
do umowy.
7) Wykaz os6b biorgcych udziat w realizacji umowy - Zalacznik nr 7 do umowy.
8) Oswiadczenie o ochronie informacji — Wykonawca/Podwykonawca - Zalacznik nr 8 do
umowy.
9) Oswiadczenie o ochronie informacji - pracownik Wykonawcy/Podwykonawcy -
Zalacznik nr 9 do umowy.
10) Wz6r karty materialowej - Zalacznik nr 10 do umowy.
11) Kopia polisy ubezpieczeniowej - Zatacznik nr 11 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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