*- zakres ten bedzie realizowany/wypelniany w zaleznosci od czesci zamowienia, na ktorg zawarta zostanie umowa z
danym Nadzorem; zapisy umowy zostang dostosowane do czesci zaméwienia, ktérej umowa bedzie dotyczyé.

Zatacznik nr 2
do Zapytania ofertowego
nr 1LZ/261-0065/21.

- PROJEKT UMOWY -

UMOWA NY .ccoiiiininininienens
zawarta w dniu .............. 2021 r. w Olsztynie

pomigdzy:

Skarbem Panstwa - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedziba: 10-950 Olsztyn, al.
Marszatka Jozefa Pitsudskiego S9A, NIP 739-10-40-006, REGON 001022914, reprezentowana
przez:

................................ zsiedzibg: ...........ooeees o, NIP
REGON ................ reprezentowang przez:

zwanym w tresci umowy Nadzorem.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Nadzoru, bez stosowania ustawy
Prawo zaméwien publicznych, zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Nadzor przyjmuje do wykonania obowiazki pelnienia nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacji sieci
komputerowych LAN w jednostkach organizacyjnych podleglych Izbie Administracji
Skarbowej w Olsztynie” w budynku ..................... w zakresie rzeczowym zgodnym z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
i ofertg Nadzoru z dnia ........... , stanowigcg Zalacznik nr 1 do umowy.

2. Przedmiotem zamowienia jest ustuga w zakresie wykonania kompleksowej obstugi inwestycji
oraz zarzadzania, koordynacji i nadzoru nad procesem inwestycyjnym W imieniu
Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi
do tej ustawy oraz zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane z wykonawca robot
budowlanych, w tym wykonanie wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorami robot,
rozliczeniem zadania inwestycyjnego oraz udzielonej gwarancji i rekojmi przez wykonawce
robot budowlanych.

3. Ustuga Nadzoru realizowana begdzie w oparciu o:

1) Dokumentacj¢ projektowa — Zalacznik nr 2 do umowy,
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2) Specyfikacje Technicznego Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR) —
Zalacznik nr 3 do umowy,

3) ..Standard infrastruktury sieciowej w jednostkach organizacyjnych resoru finansow” -
Zalacznik nr 4 do umowy,

4) ,,Standard obiektow przetwarzania danych” - Zalacznik nr 5 do umowy.

Zakres robot budowalnych nad ktorymi bedzie prowadzony nadzoér inwestorski obejmuje

wykonanie:

1) prac instalacyjnych dot. okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji
elektrycznej,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) uruchomienia sieci teleinformatycznej LAN i dedykowanej sieci elektrycznej.

Nadzér zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowe;j

staranno$ci, zgodnie z dokumentacjg techniczng i wlasciwymi obowigzujacymi przepisami w

tym zakresie, w tym zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujagcymi normami, zasadami

wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Realizacja robot, objetych zadaniem inwestycyjnym, o ktorym mowa w ust. 1,bedzie

odbywata si¢ na podstawie umowy nr ...................... - e zdnia ............... 2020 r.,

ktorg Zamawiajacy zawart z wykonawca robot budowlanych, wylonionym w wyniku

odrgbnego postgpowania.

Nadzor o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie 1 dysponuje stosowng

baza do wykonania przedmiotu umowy.

Nadzor oswiadcza, ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym, kadrowym 1

finansowym, pozwalajacym na zgodne z Umowa i wymaganiami okre§lonymi w Zapytaniu

Ofertowym zrealizowanie przedmiotu umowy.

Nadz6r Inwestorski oswiadcza, ze znane mu sg obowigzki zwigzane z realizacjg umowy i

zobowigzuje si¢ je realizowa¢ w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej UMowy.

Nadzor oswiadcza, iz zapoznat si¢ z przekazanymi mu przez Zamawiajgcego dokumentami,

stanowigcymi zataczniki do Umowy 1 nie wnosi do nich zastrzezen pod katem mozliwosci

wykonania zaméwienia wedtug wymagan Zamawiajacego okreslonych niniejszg Umowa.

§2

Osoby realizujace umowe

1. Usluga Nadzoru realizowana bgdzie przy pomocy nastepujacych Inspektoréw Nadzoru

inwestorskiego:

1) Pan/Pani-.......coiniiiii - branza
telekomunikacyjna,
— uprawnienia budowlane nr ............... zdnia .................. r. do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie Sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych,
— wpis na liste cztonkoéw izby samorzadu zawodowego .............c.oeiiiiiininn.l.



— nrtel. ... ,adrese-mail: ..o
2) Pan/Pani-....... .o - branza elektryczna,
— uprawnienia budowlane nr ............... zdnia ..............l r. do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
— wpis na liste cztonkoéw i1zby samorzadu zawodowego .............cooviiiiiiiiinn.l

— nrtel. ..o sadres e-Mail: ..o
Nadzor  wyznacza  Inspektora  Nadzoru inwestorskiego Pana /  Panig
....................................... nrootell L, adres  e-mail

....................................................... jako Koordynatora Nadzoru.
. Na etapie realizacji zaméwienia Nadzor moze wnioskowac do Zamawiajgcego 0 zmiang osob

skierowanych do realizacji zamowienia, ale osoby, ktorych wniosek o zmiang dotyczy musza
posiada¢ odpowiednio: uprawnienia i do§wiadczenie nie mniejsze niz wskazane w ofercie
Nadzoru zZ dnia ceeeeeeenenenecnrnennnnns r., odpowiednie dla danej funkcji.
O zamiarze zmiany oso6b wskazanych w ust. 1, Nadzor zawiadamia Zamawiajacego pisemnie
- przed rozpoczgciem wykonywania obowigzkow przez nastgpce. PO uzyskaniu zgody
Zamawiajacego przekazuje pisemne oswiadczenia o podjgciu przez te osoby pelnienia
obowiagzkow i zaktualizowany zalgcznik nr 8 do umowy (wykaz osob biorgcych udziat w
realizacji umowy).
. Nadzoér odpowiada za dziatania i zaniechania Inspektorow Nadzoru, o ktéorych mowa w ust. 1
lub innych o0sob, ktorymi postuzyt si¢ przy realizacji umowy - jak za dziatania i zaniechania
wlasne.
§3

Termin wykonania umowy
Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien podpisania umowy.
Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien 30.11.2021 r.
W przypadku wydluZenia terminu realizacji inwestycji, W zakresie robdt budowlanych,
odpowiedniemu wydtuzeniu ulegnie termin pelnienia Nadzoru, na co Nadzoér wyraza zgode.
Powyzsza zmiana terminéw realizacji, r¢kojmi i gwarancji wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej umowy. O ewentualnym wydluzeniu terminu realizacji inwestycji Zamawiajacy
niezwlocznie poinformuje Nadzor.
. Nadzor zobowigzany jest do przejecia obowigzku udzialu w czynnosciach zwigzanych z
ujawnieniem i usuni¢ciem wad wykonawcy robot budowlanych w okresie rekojmi 1 gwarancji
udzielonych przez wykonawcg robot budowlanych. Okres gwarancji i rgkojmi na roboty
budowlane wynosi¢ bedzie ilos¢ miesigcy wskazang przez wykonawce robdt budowlanych, z
ktérym Zamawiajacy zawart umowe¢ na wykonanie robot budowlanych i biegnie od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

§4
Wynagrodzenie Nadzoru i warunki platnosci
. Wynagrodzenie Nadzoru za zrealizowanie ustugi jest ryczaltowe i Wynosi: ...cceeeveieeenennn 7
brutto (stownie: ............. 00/100), podatek VAT - ... 90, cevverrenrennernnreanennns zl netto
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11.

12.

(stownie: ...t ) zgodnie z oferta Nadzoru ztozong w dniu

................................ r.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania niniejsze;j

umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego nadzorowanych robdt od

wykonawcy robot budowlanych, okres udzielonej gwarancji i r¢kojmi oraz ilo$¢, zakres I

warto$¢ udzielonych wykonawcy robdot budowlanych przez Zamawiajacego zlecen na

wykonanie nadzorowanych robdt dodatkowych i1 rob6t zamiennych, a takze ilo$¢ i wynik
wizyt przeprowadzonych przegladow w okresie gwarancji 1 rekojmi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do obnizenia wynagrodzenia za realizacje¢ ustugi Nadzoru

inwestorskiego w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ odstgpienia od realizacji umowy z

wykonawcg robot budowlanych, a dalsza realizacja robot budowalnych nie bedzie mozliwa, o

czym moze zdecydowal Zamawiajacy. Nadzér otrzyma wowczas wynagrodzenie

proporcjonalnie do procentowego zaawansowania robot budowlanych stwierdzonych
protokotem z inwentaryzacji robot budowlanych.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji robot budowlanych wynagrodzenie, o ktorym

mowa w ust. 1 umowy, nie ulega zmianie.

Wynagrodzenie bedzie platne fakturami czeSciowymi, nie czgéciej niz raz na dwa miesigce.

Rozliczenie nastgpi na podstawie faktur czgsciowych oraz faktury koncowej w nastepujacy

Sposob:

1) czgé¢ wynagrodzenia zostanie rozliczona w oparciu o prawidtowo sporzadzone cze$ciowe
faktury VAT 1 nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1,

2) pozostata cze$¢ wynagrodzenia, rozliczona zostanie w oparciu o prawidtowo sporzadzong
koncowg faktur¢ VAT w wysokosci nie mniejszej niz 10 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa W ust. 1 i platna bedzie po zakonczeniu realizacji ustugi Nadzoru, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2.

Podstawg do wystawienia cz¢sciowych faktur VAT za realizacj¢ ustugi Nadzoru, okreslonych

w ust. 7 pkt 1, beda protokoty odbioru ustugi w zakresie nadzorowania robot budowlanych.

Do faktury nalezy zataczy¢ list¢ obecnos$ci wizyt Nadzoru z danego okresu rozliczeniowego.

Podstawag do wystawienia koncowej faktury VAT, okreslonej w ust. 7 pkt 2, bedzie

zakonczenie robot budowlanych stwierdzone protokotem odbioru koncowego robot

budowlanych przyjete przez Zamawiajacego bez zastrzezen oraz lista obecno$ci wizyt

Nadzoru z danego okresu rozliczeniowego.

Faktury VAT wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy dostarczy¢ do Izby Administracji

Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn.

Nalezno$¢ za wykonang ustuge ptatna bedzie przez Zamawiajacego na rachunek bankowy

Nadzoru wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury VAT.

Nadzor o$wiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego, jest taki sam jak

w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towardw 1 ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106z p6zn. zm.) tzw. ,,biala lista”.

Zamawiajacy spelni s$wiadczenie pienigzne tylko na rachunek bankowy Nadzoru widniejacy

na biatej liScie. Jesli na bialej liScie nie ma Zzadnego rachunku bankowego kontrahenta,

Zamawiajacy wstrzyma zaptate do czasu jego pojawienia si¢ rachunku bankowego Nadzoru w
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13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

wykazie. Powyzsze wstrzymanie nie stanowi opoznienia zaptaty i nie uprawnia Nadzoru do
zadania zaptaty zadnych odsetek za opoznienie.
Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nadzor zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty wezwania go
do zaptaty przez Zamawiajacego na podstawie noty ksiggowe;.
Nadzor begdzie zobowigzany do naprawienia szkody, jaka poniesie Zamawiajacy z tytulu
blednego okreslenia przez Nadzor na fakturze stawki podatku, sposobu opodatkowania
podatkiem od towaréw i ustug, w tym zastosowania mechanizmu podzielonej platnosci.
W szczeg6lnosci Nadzor poniesie koszty podatku od towarow i1 ushug oraz odsetek od
zaleglosci podatkowych, ktéore powstang wobec Zamawiajacego na skutek wadliwie
wystawione] przez Nadzor faktury.
Dziatajac na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku towar6éw 1 ushug
(Dz. U. 22018 . poz. 2174 ze zm.) Zamawiajacy wyraza zgode¢ na przesylanie przez Nadzor
rachunkéw, faktur VAT oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres email:
faktury.ias.olsztyn@mf.gov.pl.
W przypadku opdznienia zaplaty wynagrodzenia naleznego z tytulu umowy, Nadzorowi
przystuguja odsetki za opdznienie w ptatnosci w wysokosci okreslonej w ustawie z dnia 8
marca 2013r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz.118 ze
zm.).
Nadzér nie moze zbywac wierzytelnos$ci z tytutu umowy bez zgody Zamawiajacego.
Wszelkie rozliczenia wynikajace z niniejszej umowy beda dokonywane w ztotych polskich.
§5

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania Nadzorowi 1 egzemplarza dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wlasnos$¢ i nie moze byc¢
udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego;

2) przekazania kopii umowy z wykonawcg robot budowalnych (zalgcznik nr 6 do umowy)
dotyczacej realizacji inwestycji, okreslonej w § 1 ust. 1 oraz kopii harmonogramu
rzeczowo — finansowego robdot budowlanych niezwlocznie po zawarciu umowy
z wykonawcg robot budowlanych (zatgcznik nr 7 do umowy);

3) wspotpracy z nadzorem autorskim oraz zglaszanie ewentualnych zastrzezen do
dokumentacji i egzekwowanie stosownych poprawek;

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Do prowadzenia spraw zwigzanych z realizacja umowy Zamawiajacy wyznacza

nastepujace osoby:

1) Pana/ige.ccceeccececieceecnnnns , o nr 1] PO N , adres  e-mail:
2) Pana/ig...cceceiiiieiiiininnnnn. nrtel ... adrese-mails cooeeiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn :
3) Pana/ig ..cceeevveiniininnn ,nrtel. ... ,adres e-mail: cooveeviiininnnnneesnnenns

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob o ktorych mowa w ust. 2, w czasie trwania
niniejszej umowy, informujac o tym pisemnie Nadzor, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu
do umowy.
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Zamawiajacy uprawniony jest do biezacej kontroli realizacji obowigzkow Nadzoru,
wynikajgcych zumowy. Zamawiajacy moze zazada¢ od Nadzoru pisemnego raportu
Z realizacji umowy, w tym rowniez raportu z ilosci wizyt na placu budowy, ktory Nadzor
winien przekaza¢ W terminie 3 dni od wezwania.

Zamawiajacy wezwie Nadzor do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, jesli uzna, iz
Nadzor inwestorski sprawowany jest w sposob nienalezyty - czyli niezgodnie z
postanowieniami umowy.

Zamawiajacy ma prawo do zadania zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru

inwestorskiego, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 w przypadku stwierdzenia nieprawidtowego
pelnienia przez niego powierzonej funkcji.
§6
Obowiazki i uprawnienia Nadzoru

Podstawowy zakres uslugi obejmuje pelnienie obowigzkéw i wykonanie uprawnien,

wynikajacych z przepiséw art. 25 i 26 ustawy dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.

U. 2020 poz. 1333) petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji polegajace, w

szczegolnos$ci na:

1) udziale, wraz z przedstawicielem Zamawiajgcego, w czynnosciach przekazania
wykonawcy robot budowlanych placu budowy wraz z wykonaniem wszystkich czynno$ci
Z tym zwigzanych;

2) zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektowa, otrzymang od Zamawiajacego wraz ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarami;

3) reprezentowaniu Zamawiajacego na budowie;

4) sprawdzaniu zgodno$ci uprawnien budowlanych kierownikéw budowy/ kierownikow
robot z zakresem powierzonych im obowiazkow;

5) informowaniu Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie Inspektorow Nadzoru;

6) nadzorze technicznym wykonywanych robot pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa budowlanego i1 sztuka budowlana, obowigzujacymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

7) analizowaniu i zatwierdzaniu/odrzucaniu kart materiatowych sktadanych przez
wykonawce robot budowlanych w ciggu 48 godzin od ztozenia dokumentu przez
wykonawce robot;

8) wspotpracy z nadzorem autorskim oraz zglaszanie ewentualnych zastrzezen do
dokumentacji i egzekwowanie stosownych poprawek;

9) nadzorze nad zorganizowaniem przez wykonawce robot elementéw budowy, w tym:

a) zaplecza budowy z czescig sanitarng,
b) oznakowania placu budowy,

10) nadzorze nad realizacjg przez wykonawcg robot budowalnych BHP na budowie,

11) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy/montazu i dokonywaniu w nim
wpisOw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego,

12)nadzorze nad realizacja przez Wwykonawce robot budowalnych przestrzegania
zabezpieczenia przeciwpozarowego na budowie;
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13) nadzorze nad realizacjg przez Wykonawce¢ robot budowlanych przestrzegania przepisow
ochrony s$rodowiska, w tym nadzor nad prawidtowoscia dokumentowania robot
zwigzanych z wywozeniem lub utylizacjg odpadow;

14)nadzorze nad zachowaniem terminow realizacji robot budowlanych wynikajgcych
z harmonogramu rzeczowo — finansowego rob6t budowalnych;

15) biezacym informowaniu Zamawiajacego o trudnosciach w realizacji robot
1 zagrozeniach w ich terminowej realizacji;

16) inicjowaniu oraz prowadzeniu narad koordynacyjnych, w porozumieniu z Zamawiajacym,
W czasie trwania procesu inwestycyjnego, sporzadzaniu protokotow z tych narad,
przekazywanie ich wszystkim uczestnikom oraz nadzorze nad prawidtlowo$cig realizacji
ustalen i decyzji podjetych na naradach;

17) rozwigzywaniu biezacych problemow technicznych w trakcie realizacji inwestycji
W porozumieniu z kierownikiem budowy/robot i1 przedstawicielami Zamawiajacego;

18) niezwlocznym zawiadamianiu Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania zaméwien
dodatkowych/ robdt zamiennych, nie przewidzianych umowa podstawowg zawartg z
wykonawca robot budowlanych. Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznos$ci Nadzor nie jest uprawniony do wydawania polecen wykonawcy
robot budowlanych wigzacych polecen w zakresie wykonania zaméwien dodatkowych lub
robot zamiennych.

19) analizowaniu oraz opiniowaniu dokumentacji zlozonej przez Wykonawce robot
budowlanych  dotyczacych robdt dodatkowych/ zamiennych nie objetych umowa
podstawowg oraz w porozumieniu z Zamawiajacym w celu pomocy w podjeciu decyzji o
koniecznosci realizacji robot;

20) sporzadzaniu protokotéw koniecznosci w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych
wraz z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robot,

21) sprawdzanie i weryfikacja kosztorysow ofertowych na roboty dodatkowe, zaniechane lub
zamienne, wynikle w trakcie realizacji inwestycji, w terminie do 7 dni roboczych od dnia
ich otrzymania,

22) podejmowaniu wszelkich racjonalnych dziatan umozliwiajacych prawidlowsa realizacje¢
inwestycji;

23) zadaniu od kierownika budowy/robot dokonania poprawek, badZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, w tym takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych, a takze wstrzymania dalszych robdt, w przypadku, gdy ich kontynuacja
stwarza¢ bedzie zagrozenie wadliwej realizacji robot, a takze zagrazataby zyciu i zdrowiu,
badZz powodowata niezgodnos$¢ z dokumentacja projektowa;

24) informowaniu Zamawiajacego o wadach nie nadajacych si¢ do usuni¢cia wraz z podaniem
uzasadnienia oraz wnioskowania o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robot
budowlanych;

25) dokonywaniu odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie po dniu
zgloszenia gotowosci ich odbioru, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od
pisemnego lub elektronicznego zgloszenia tego faktu przez wykonawce robot
budowlanych;

26) uczestniczeniu w probach i odbiorach technicznych instalacji;
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27) sprawdzaniu na biezgco jako$ci wbudowywanych materiatow, wyrobow i urzadzen oraz
sprawdzanie atestOw, aprobat technicznych 1 deklaracji zgodnosci dopuszczajacych
materialty, wyroby 1 urzadzenia do wbudowania, tj. dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie do obrotu i uzytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej badz Unii
Europejskiej;

28) weryfikacji jako$ci zastosowanych materialow przez wykonawce robdot budowlanych
dazac do zminimalizowania ryzyka wystgpienia procederu zastgpowania materiatow,
poprzez sprawdzenie i akceptacje karty materiatowej przekazanej przez wykonawce robot
budowlanych;

29) zapobieganiu  stosowaniu materiatow, wyrobéw 1 urzadzen wadliwych lub
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Unii Europejskiej;

30) przygotowaniu protokotow cze$ciowych odbiorow robot budowlanych, w tym robot
ulegajacym zakryciu i zanikowi oraz protokotu z czynnosci odbioru koncowego;

31) kontroli prawidlowosci zgloszenia zakonczenia robdt przez wykonawcg robot
budowlanych, wtym szczegotowej kontroli kompletnosci ztozonych dokumentow
odbiorowych;

32) weryfikowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego robdot budowlanych oraz
sporzadzaniu projektéw pisemnych uwag i zastrzezen, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
dnia jego otrzymania (droga elektroniczna);

33) potwierdzaniu faktycznie wykonanych roboét przez wykonawce robot budowlanych oraz

usuni¢ciu wad, a takze kontrolowaniu rozliczen rob6t poprzez potwierdzanie wykonanego
zakresu rzeczowego 1 finansowego zadania w protokotach zaawansowania robot oraz w
protokole odbioru koncowego stanowigcych podstawg do wystawiania faktur przez
wykonawce robot budowlanych;

34) kontroli prawidtowosci wystawienia faktur VAT, zakresow prac i kwot w zakresie
zgodnosci z umowa zawartg z wykonawca robdot budowlanych,

35) sprawdzaniu  kompletnosci  dokumentéw  stanowiacych podstawge do wyplaty
wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych, t. j.:

a) protokolu odbioru czesciowego/koncowego robot, podpisanego przez kierownika
budowy/rob6t 1Nadzéor wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych oraz
dokumentacja powykonawcza;

b) podpisanego przez podwykonawcoOw o$wiadczenia o dokonaniu przez wykonawce
robot budowlanych zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na ich rzecz lub dowodu
zaptaty przez wykonawce robot budowlanych wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych;

36) sprawdzeniu  kompletnosci  dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez
wykonawce robot budowlanych;

37) prowadzeniu dokumentacji fotograficznej postepu robodt, w szczegdlnosci zakrytych
I zanikajacych oraz przekazywanie jej Zamawiajacemu wraz ze zweryfikowang
dokumentacjga powykonawcza;
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38) sprawdzaniu i zatwierdzaniu protokotu zaawansowania robot w przypadku odstgpienia
od umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych;

39)nadzorze nad wykonaniem kompleksowej inwentaryzacji roboét w razie odstgpienia
od umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych;

40) udziale we wszystkich odbiorach, w tym w przegladach w trakcie rgkojmi i gwarancji,
przed uptywem terminu r¢kojmi, nadzoru przy usuni¢ciu ewentualnych usterek zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

41) przyjmowaniu zgtoszen od Zamawiajacego dotyczacych wad, usterek i awarii zaistniatych
w okresie gwarancji i r¢kojmi oraz podejmowaniu odpowiednich dziatan w celu ich
usunig¢cia we wspotpracy z Zamawiajacym,;

42) opracowywaniu opinii dotyczacych awarii, wad i usterek nadzorowanego przedmiotu
umowy wraz z proponowanym terminem ich usunigcia;

43) nadzorowaniu jakosci i prawidlowosci usunig¢cia wad i usterek przez wykonawce robot
budowlanych oraz dokonaniu sprawdzenia ich usunigcia i spisaniu protokotu usunigcia
wad 1 usterek przy udziale Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych;

44) w przypadku nieterminowego usuwania awarii, wad i usterek przez wykonawce robot
budowlanych - przygotowanie Zamawiajacemu danych, niezbednych do naliczenia kary
umownej z tego tytutu;

45)w przypadku nie usunig¢cia wad i usterek przez wykonawce rob6t budowlanych —
opracowanie 1 przygotowanie na zadanie Zamawiajacego danych, niezbednych do
przeprowadzenia postgpowania w zakresie zastepczego wykonania tych obowiazkdw,
a takze nadzoru nad tymi pracami i dokonania ich odbioru;

46) zgtaszaniu Zamawiajacemu wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosci w realizacji robot
przez wykonawce robot budowlanych oraz wszelkich zagrozen (takze zewnetrznych),
ktore wptywaja na tok inwestycji lub moga powodowaé¢ odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza Zamawiajacego;

Obowiazkiem Nadzoru w okresie realizacji przedmiotu umowy jest czynny udziat w procesie
inwestycyjnym poprzez fizyczng obecnos¢ Nadzoru danej branzy (w zaleznosci od rodzaju
aktualnie prowadzonych robot budowlanych w zakresie robdt teletechnicznych lub
elektrycznych) na placu budowy minimum raz w tygodniu. Obecno$¢ Nadzoru bedzie
kontrolowana na biezaco przez Zamawiajacego. Ilos¢ pobytdow na budowie nalezy
udokumentowac 1 zatagczy¢ do FV.

Weryfikacja przez Zamawiajacego ilosci wizyt Nadzoru na placu budowy, w czasie trwania

robot budowlanych, odbywac si¢ bedzie na podstawie listy obecnosci, ktora dostgpna bedzie

w modernizowanym obiekcie. Negatywny wynik kontroli ilosci wizyt, skutkowaé bedzie

naliczeniem kary umownej wskazanej w projekcie umowy.

W razie wystapienia okoliczno$ci nieprzewidzianych przez Zamawiajacego, wymagajacych

obecnos$ci Nadzoru na placu budowy, oprocz obowigzkowych pobytow, Nadzor stawi sie na

placu budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego (bez dodatkowego wynagrodzenia). Nadzor
musi by¢ obecny na placu budowy i1 przebywac¢ tak dlugo, jak wymaga tego skutecznosé
nadzoru.

. Nadzér nie jest upowazniony do samodzielnego (bez uzyskania pisemne] zgody

Zamawiajacego) podejmowania czynnoS$ci prawnych wykraczajacych poza zakres
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umocowania, okre§lony przepisami prawa budowlanego 1 umowg, a takze czynnosci

powodujacych dodatkowe zobowigzania finansowe Zamawiajgcego, nieprzewidziane umowg

zawartg z wykonawcg robot budowlanych.

. Nadzér nie jest uprawniony do przekazywania do wiadomosci publicznej, ani ujawniania

osobom trzecim zadnych szczegdlow umowy, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody

Zamawiajacego, za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to niezbedne w celu wykonania niniejszej

umowy.

. Nadzor odpowiada za dochowanie i udokumentowanie warunkéw i wymogow, o ktorych

mowa W niniejszym paragrafie przez Inspektoréw Nadzoru wskazanych w § 2 niniejszej

umowy.
§7
Kary umowne

. Nadzoér zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za:

1) kazdorazowe niestawienie si¢ bez usprawiedliwienia' Inspektora Nadzoru na budowie,
radzie budowy, odbiorach zanikajacych, odbiorze czeSciowym i koncowym robot
budowlanych lub innego rodzaju spotkaniach w okresie obowigzywania umowy i w
okresie gwarancji i rgkojmi, pomimo wezwania ze strony Zamawiajacego w wysokosci
300,00 z1;

2) naruszenie przez Nadzor obowigzkoéw funkcji petnienia nadzoru okreslonych w ustawie
Prawo budowalne, a w szczegdlnosci w zakresie wymienionym w § 6 umowy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazde
takie dziatanie stwierdzone na pi$mie przez Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy;

3) dopuszczenie do zastosowania przez wykonawce robot budowlanych materiatow
niezgodnych z Zapytaniem Ofertowym i dokumentacjg projektows, zatwierdzenie
wnioskow materiatowych niezgodnych z Zapytaniem Ofertowym lub odebranie robot
wykonanych niezgodnie z Zapytaniem Ofertowym lub sztukg budowlang — w wysokosci 5
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

4) odstapienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Nadzor — w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

5) negatywny wynik dokonanej przez Zamawiajacego kontroli, obejmujgcej weryfikacje
ilosci pobytow Nadzoru na terenie budowy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek
braku obowigzkowej wizyty na podstawie listy obecnosci.

Za trzykrotne naruszenie obowigzkéw okreslonych w § 6 niniejszej umowy Zamawiajacy ma

prawo rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym.

Kary umowne wskazane w ust. 1 nie powinny przekracza¢ 50 % wynagrodzenia ryczaltowego

brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja pomimo wygasniecia umowy,

rozwigzania lub odstgpienia od niej.

Naliczenie 1 zaptata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z dalszego nalezytego wykonania

przedmiotu umowy.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8
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Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim przypadku Nadzoér moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonanej czgsci umowy.
Niezaleznie od sytuacji unormowanej w ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, w nastepujacych przypadkach:
1) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku

Nadzoru lub jego cz¢$ci uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy;
2) powzigcia informacji o otwarciu postepowania likwidacyjnego Nadzoru; Nadzor ma

obowigzek niezwlocznie, tj. w terminie 24 godzin zawiadomi¢ Zamawiajacego

0 zaistnieniu powyzszego zdarzenia.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2, Zamawiajacy
sktada w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przyczyny tam okreslone;.
Odstapienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

§9
Wypowiedzenie umowy
Strony moga rozwigza¢ umowg za porozumieniem.
Kazdej ze stron przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni ze skutkiem
na koniec miesigca kalendarzowego.
Zamawiajacy moze wypowiedzie¢c umowe ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu
wypowiedzenia) w przypadku:
1) nie przystgpienia do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy;
2) umyslnego wyrzadzenia Zamawiajagcemu szkody przez Nadzor;
3) razacego naruszenia postanowien umowy przez, ktore rozumie si¢ w szczegdlnosci
niedopetienia obowiazkow Nadzoru, o ktorych mowa w § 6 umowy i § 7 ust.2.

W przypadku wypowiedzenia umowy z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2
i 3, Nadzorowi przystuguje wynagrodzenie z tytulu prawidtowo wykonanej cze$ci umowy
obliczone proporcjonalnie do warto$ci wykonanych robot budowlanych.

§10

Warunki zmiany umowy
Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, poprzedzonego sporzadzeniem
protokotu konieczno$ci przez Strony umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy W
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Nadzoru, jezeli zajdzie
ktérykolwiek z nizej wymienionych warunkow:
1) zajdzie konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek:

a) dzialania sily wyzszej, w tym stanu zagrozenia epidemicznego lub epidemii, o ktorym
mowa w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegOlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem
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COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) o czas trwania sity wyzszej;

2) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych

dziataniem 0s06b trzecich, o zakres zmian,

3) zmiany wynagrodzenia Nadzoru o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek podatku od
towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3 zmiana wskazanych zasad jest podstawa do zmiany

wynagrodzenia od dnia obowigzywania nowych stawek.W celu wprowadzenia zmian Strony

zawrg aneks obowigzujacy od dnia wej$cia w zycie przepisow.

Za okolicznosci ,,sity wyzszej” uznaje si¢ migdzy innymi: pozar, powodz, huragan, eksplozje,

epidemie, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,

ograniczenia 1 zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne

nadzwyczajne zjawiska losowe 1 przyrodnicze, wszystkie z nich powstajace poza kontrolg

Stron, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty
do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujaca si¢ na nig.

§11

Ochrona informacji
Nadzoér zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 1 danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem zobowigzan
wynikajacych z umowy.
Strony zobowigzujg si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowigzujacych przepisach prawnych krajowych i unijnych zwigzanych
Z ochrong tajemnicy stuzbowej, skarbowej, celnej oraz innych informacji chronionych.
Strony zobowigzujg si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowigzujacych przepisach prawnych krajowych i unijnych zwigzanych
Z ochrong danych osobowych, a zwlaszcza w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r., L 119/2 4.5.2016 PL).
Nadzor zobowigzuje si¢ do zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji
technicznych, technologicznych, prawnych 1 organizacyjnych dotyczacych zasobdw
sprzgtowych 1 programowych systemu teleinformatycznego Zamawiajacego, uzyskanych
w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacjiiich zrodta.
W przypadkach konieczno$ci udostgpnienia Nadzorowi informacji niejawnych, Nadzor
zapewni ze swojej strony udzial w realizacji umowy o0sob posiadajagcych odpowiednie
poswiadczenie bezpieczenstwa, wydane zgodnie z ustawg z dnia 5 sierpnia 2010 r. 0 ochronie
informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm).
Obowiazek okreslony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz
udostgpniania informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa,
a W szczeg6lnosci na zadanie sadu, prokuratury, organdw podatkowych lub organdéw
kontrolnych.
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10.

11.

Nadzor ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie tajemnicy przez swoich pracownikoéw i
wszelkie inne osoby, ktorymi bedzie si¢ postugiwacé przy wykonywaniu umowy.

Nadzor zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia
umowy, wykazu 0so6b biorgcych udziat w realizacji umowy i 0s6b trzecich bioragcych udziat
w realizacji umowy po stronie Nadzoru (zalgcznik nr 8 do umowy) wraz z oswiadczeniami
0 ochronie informacji, wedtug wzoru, ktory stanowia zalgczniki nr 9 do umowy.
Oswiadczenia, o ktorych mowa ust. 8 nalezy ztozy¢ kazdorazowo w przypadku zmiany osob
realizujgcych przedmiot umowy.

Konsekwencjg niedopelnienia przez Nadzor obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 8, bedzie
niedopuszczenie nowych pracownikow do §wiadczenia ustug na terenie danego obiektu, a co
za tym idzie, niewykonanie przez Nadzor umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Nadzér odpowiada za szkode wyrzadzong Zamawiajagcemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiajacego,
wbrew postanowieniom umowy. Zobowigzanie to wigze Nadzoér rowniez po wykonaniu
przedmiotu umowy lub jej rozwigzaniu, bez wzgledu na przyczyne i podlega wygasnieciu
wedtug zasad okreslonych w przepisach dotyczacych zabezpieczania informacji niejawnych i
innych tajemnic prawnie chronionych.

§12
Postanowienia koncowe

Prawem wlasciwym dla umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w umowie
zastosowanie majg przepisy polskie, a w szczegolnos$ci: przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z
aktami wykonawczymi do niej, oraz ustawa o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i1 zwalczaniem COVID -19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacjami kryzysowymi ( t.j. Dz. U. 2020.1842)
Nadzér ma obowigzek niezwlocznego, pisemnego poinformowania Zamawiajacego
o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a takze o wszczeciu postgpowania
upadtosciowego, likwidacyjnego lub karnego (w przypadku podejrzenia o zaangazowanie si¢
w praktyki korupcyjne w zwiazku z realizacja umowy), a takze o kazdej zmianie adresu swojej
siedziby.

Jezeli do sprawnej realizacji umowy niezbgdne okazg si¢ dodatkowe wzajemne uzgodnienia,
Strony dokonajg ich niezwlocznie.

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku nie dojscia
do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowg¢ niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zalgczniki:

1) Kopia oferty Nadzoru z dnia ................... r. - zalgcznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa — Zalacznik nr 2 do umowy,

3) Specyfikacje Technicznego Wykonania Odbioru Robdét Budowlanych (STWiOR) —

Zalacznik nr 3 do umowy,
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4) ,,Standard infrastruktury sieciowej w jednostkach organizacyjnych resoru finanséw” -
Zalacznik nr 4 do umowy,

5) ,,Standard obiektow przetwarzania danych” - Zalacznik nr 5 do umowy,

6) Kopia umowy z wykonawca robot budowlanych - Zalacznik nr 6 do umowy,

7) Harmonogram rzeczowo - finansowy robot budowlanych podpisany z wykonawca robot
budowlanych - Zatacznik nr 7 do umowy,

8) Wykaz os6b bioracych udziat w realizacji umowy - Zalgcznik nr 8 do umowy,

9) Oswiadczenie o ochronie informacji - Nadzor - Zalacznik nr 9 do umowy.

NADZOR: ZAMAWIAJACY:

" Usprawiedliwienie - Zamawiajacy UZNA za usprawiedliwienie kazdy dokument, ktéry w wyczerpujacy sposéb uzasadni
brak minimalnego wymaganego pobytu na terenie budowy. Nie dotyczy to sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy uzna, ze roboty
prowadzone sg w sposob istotnie odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w dokumentacji projektowej lub w przepisach
obowigzujacego prawa lub/ i powodujace zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia badz zagrozenie Srodowiska.
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