Zatacznik nr 2
do Zapytania ofertowego
nr 1LZ/261-0010/21/2812

-PROJEKT UMOWY -

UMOWA NI covieiiiiiiinnnenn
zawartaw dniu  wrzesnia 2021 r. w Olsztynie

pomiedzy: Skarbem Panstwa - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibg: 10-950
Olsztyn, al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 59A, NIP 739-10-40-006, REGON 001022914,
reprezentowang przez:

Mirostawa Ropiaka — Zastepce Dyrektora, zwang dalej Zamawiajacym, a

............................. VA 118 V41 o SN
NIP ... s REGON ..., reprezentowang przez:
............................ zwanym w tresci umowy Nadzorem.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Nadzoru, bez stosowania ustawy Prawo
zamowien publicznych, zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Nadzor przyjmuje do wykonania obowigzki pelnienia nadzoru inwestorskiego

nad realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja sieci komputerowej LAN w budynku

Urzedu Skarbowego w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 7” w zakresie rzeczowym zgodnym

z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét (STWiOR)

i oferta Nadzoru zdnia ........................ r., stanowigcg Zalgcznik nr 1 do umowy.

Przedmiotem zamowienia jest ustuga w zakresie wykonania kompleksowej obstugi inwestycji oraz

zarzadzania, koordynacji i nadzoru nad procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajacego zgodnie

z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie

z zapisami umowy na roboty budowlane z wykonawca robdt budowlanych, w tym wykonanie

wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorami roboét, rozliczeniem zadania inwestycyjnego oraz

udzielonej gwarancji i rekojmi przez wykonawce robot budowlanych.

Ustuga Nadzoru realizowana bedzie w oparciu o:

1) Dokumentacje projektowa — Zalgcznik nr 2 do umowy,

2) Specyfikacje Technicznego Wykonania Odbioru Robot Budowlanych (STWiOR) — Zalacznik
nr 3 do umowy,

3) .Standard infrastruktury sieciowej w jednostkach organizacyjnych resortu finansow” -
Zalacznik nr 4 do umowy,

4) ,Standard obiektow przetwarzania danych” - Zalacznik nr 5 do umowy.

Zakres robot budowalnych nad ktérymi bedzie prowadzony nadzor inwestorski obejmuje wykonanie:

1) prac instalacyjnych dot. okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) uruchomienia sieci teleinformatycznej LAN i dedykowanej sieci elektrycznej.

Nadzér zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej

starannos$ci, zgodnie z dokumentacja techniczng 1 wlasciwymi obowigzujagcymi przepisami w tym
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zakresie, w tym zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg
budowlana.

Realizacja robot, objetych zadaniem inwestycyjnym, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie odbywata si¢

na podstawie UMOWY Nr ..............ccooevivvenennnn. z dnia ... r., ktorg
Zamawiajacy zawart z wykonawcg robot budowlanych, wytonionym w wyniku odrebnego
postgpowania.

Nadzoér oswiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng baza do
wykonania przedmiotu umowy.

Nadzor oswiadcza, ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym, kadrowym i finansowym,
pozwalajagcym na zgodne z Umowg i wymaganiami okreSlonymi w Zapytaniu Ofertowym
zrealizowanie przedmiotu umowy.

Nadzér Inwestorski o§wiadcza, ze znane mu sg obowiazki zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy
| zobowiazuje si¢ je realizowaé¢ w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej UmMowy.

Nadzér o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z przekazanymi mu przez Zamawiajacego dokumentami,
stanowiacymi zalaczniki do umowy i nie wnosi do nich zastrzezen pod katem mozliwosci wykonania
zamowienia wedlug wymagan Zamawiajacego okreslonych niniejszg umowa.

§2
Osoby realizujagce umowe
Ustuga Nadzoru realizowana bedzie przy pomocy nastgpujacych  Inspektorow Nadzoru
inwestorskiego:
1) Panfi- coveveveieininineinnnnnnnnn - branza telekomunikacyjna,

— uprawnienia budowlane nr ....................... Z dnia .ceceveiieiiinnne. r. do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych,

— wpis na liste cztonkow izby samorzadu zawodowego ..............c.ceevenenen.
nrtel. ... , adrese-mail: ............... @i

2) Pan/i- ceeeeeeiiiiniienneinnnnnn - branza elektryczna,

— uprawnienia budowlane nr .......................l Zdnia ceeveveiniinnnnns r. do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

— wpis na liste cztonkow izby samorzadu zawodowego ..............cooeveinininen..

— nrtel. ...l ,adrese-mail: ................. Q... .
Nadzér wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego Pana/lq .........................................
nrtel. ... ,adrese-mail oooeeveeinieniiininnn, jako Koordynatora Nadzoru.

Na etapie realizacji zamowienia Nadzor moze wnioskowaé do Zamawiajacego o zmiang 0sob
skierowanych do realizacji zamowienia, ale osoby, ktorych wniosek o zmiang¢ dotyczy musza
posiada¢ odpowiednio: uprawnienia i do§wiadczenie nie mniejsze niz wskazane w ofercie Nadzoru
Zdnia ..o r., odpowiednie dla danej funkcji.

O zamiarze zmiany 0sob wskazanych w ust. 1, Nadzor zawiadamia Zamawiajacego pisemnie - przed
rozpoczgciem wykonywania obowigzkow przez nastgpce. Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego
przekazuje pisemne o$wiadczenia o podjeciu przez te osoby pelnienia obowiazkow i zaktualizowany
Zatgcznik nr 8 do umowy (wykaz osob bioracych udziat w realizacji umowy).
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Nadzor odpowiada za dziatania i zaniechania Inspektorow Nadzoru, o ktorych mowa w ust. 1 lub
innych oséb, ktérymi postuzyt si¢ przy realizacji umowy - jak za dziatania i zaniechania wtasne.

§3

Termin wykonania umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na okres realizacji robot objetych nadzorem tj. od
dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia i odebrania robot budowlanych o ktorych mowa w § 1
ust. Tumowy nr .................... zdnia ................... , tj. w okresie 49 dni.

Okres trwania rekojmi i gwarancji udzielonych przez Wykonawce robdt (tj. od dnia zakonczenia
realizacji robot budowlanych do dnia zakonczenia obowigzywania okresu gwarancji 1 rekojmi
udzielonych przez Wykonawce robot).

W  przypadku wydluzenia terminu realizacji inwestycji, W zakresie robot budowlanych,
odpowiedniemu wydtuzeniu ulegnie termin peienia Nadzoru, na co Nadzér wyraza zgode.
Powyzsza zmiana terminow realizacji, rekojmi i gwarancji wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej umowy. O ewentualnym wydluzeniu terminu realizacji inwestycji Zamawiajacy
niezwtocznie poinformuje Nadzor.

Nadzor zobowigzany jest do przejecia obowigzku udziatu w czynnosciach zwigzanych z ujawnieniem
1 usunigciem wad wykonawcy robot budowlanych w okresie rekojmi i gwarancji udzielonych przez
wykonawce robot budowlanych. Okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wynosi¢ bgdzie ilo$é
miesiecy wskazang przez wykonawce robot budowlanych, z ktorym Zamawiajacy zawart umowg na
wykonanie robot budowlanych i1 biegnie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot bez

zastrzezen.
§ 4
Wynagrodzenie Nadzoru i warunki platnosci
Wynagrodzenie Nadzoru za zrealizowanie ustugi jest ryczaltowe i WYNOSI: ..ccoevevurnineneennnnns zt
brutto (stownie: ...............ccceeeveiie e e e v, 00/100), podatek VAT - 23 90, ceveeeeeniinnnnens zt
netto (sfownie: .............ccccceee e vevieseee e v ean o, 00/100) zgodnie z ofertg Nadzoru ztozong w dniu

........................ r.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego nadzorowanych robét od wykonawcy
robot budowlanych, okres udzielonej gwarancji i rekojmi oraz ilo$¢, zakres i warto$¢ udzielonych
wykonawcy robot budowlanych przez Zamawiajacego zlecen na wykonanie nadzorowanych robot
dodatkowych i rob6t zamiennych, a takze ilo$¢ 1 wynik wizyt przeprowadzonych przegladow
w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi Nadzoru
inwestorskiego w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ odstgpienia od realizacji umowy z Wykonawca
robot budowlanych, a dalsza realizacja robdt budowalnych nie bgdzie mozliwa, o czym moze
zdecydowa¢ Zamawiajacy. Nadzor otrzyma wowczas wynagrodzenie proporcjonalnie do
procentowego zaawansowania robdt budowlanych stwierdzonych protokotem z inwentaryzacji robot
budowlanych.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych wynagrodzenie, o ktorym mowa w
ust. 1 umowy, nie ulega zmianie.

Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie zakonczenie robot budowlanych stwierdzone
protokotem odbioru koncowego robdt budowlanych przyjete przez Zamawiajacego bez zastrzezen
oraz lista obecnosci wizyt Nadzoru.
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Fakture VAT wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy dostarczy¢ do Izby Administracji Skarbowe;j
w Olsztynie, Al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn.

Nalezno$¢ za wykonang ustuge ptatna bedzie przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Nadzoru
wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

Nadzor o$wiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego, jest taki sam jak
w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 685 z pdzn. zm.) tzw. ,,biata lista”.

Zamawiajacy spelni §wiadczenie pieni¢zne tylko na rachunek bankowy Nadzoru widniejacy na biatej
liscie. Jesli na bialej liscie nie ma zadnego rachunku bankowego kontrahenta, Zamawiajacy wstrzyma
zaptatg do czasu jego pojawienia si¢ rachunku bankowego Nadzoru w wykazie. Powyzsze
wstrzymanie nie stanowi opOznienia zaptaty i nie uprawnia Nadzoru do zgdania zaptaty zadnych
odsetek za opdznienie.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zmawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego wynagrodzenia, na co
Nadzor wyraza zgode. W pozostatych sytuacjach, nadzor jest zobowigzany do zaptaty kar umownych
w terminie 14 dni od daty wezwania go do zaptaty przez Zamawiajacego na podstawie noty ksiegowe;j.
Nadzér bedzie zobowigzany do naprawienia szkody, jaka poniesie Zamawiajacy z tytulu btednego
okreslenia przez Nadzor na fakturze stawki podatku, sposobu opodatkowania podatkiem od towarow
i uslug, w tym zastosowania mechanizmu podzielonej platnosci. W szczegolnosci Nadzor poniesie
koszty podatku od towardw i ustug oraz odsetek od zalegtosci podatkowych, ktére powstang wobec
Zamawiajacego na skutek wadliwie wystawionej przez Nadzor faktury.

Dziatajac na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku towarow i ustug (t. j.
Dz. U.z2021r., poz. 685 ze zm.) Zamawiajacy wyraza zgodg¢ na przesytanie przez Nadzor rachunkow,
faktur VAT oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres email: faktury.ias.olsztyn@mf.gov.pl.
W przypadku opdznienia zaptaty wynagrodzenia naleznego z tytutu umowy, Nadzorowi przystuguja
odsetki za opdznienie w platnosci w wysokosci okreslonej w ustawie z dnia 8 marca 2013r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz.
424 ze zm.).

Nadzor nie moze zbywaé¢ wierzytelno$ci z tytutu umowy bez zgody Zamawiajacego.

Wszelkie rozliczenia wynikajace z niniejszej umowy bgda dokonywane w ztotych polskich.

§5
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania Nadzorowi 1 egzemplarza dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wlasnos$¢ i nie moze by¢ udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajgcego;

2) przekazania kopii umowy z wykonawca robdot budowalnych (zalgcznik nr 6 do umowy)
dotyczacej realizacji inwestycji, okreslonej w § 1 ust. 1 oraz kopii harmonogramu rzeczowo —
finansowego robdt budowlanych niezwlocznie po zawarciu umowy z Wykonawcag robot
budowlanych (zafgcznik nr 7 do umowy);

3) wspolpracy z nadzorem autorskim oraz zglaszanie ewentualnych zastrzezen do dokumentacji
i egzekwowanie stosownych poprawek;

4) terminowej zaplaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Do prowadzenia spraw zwiazanych z realizacja umowy Zamawiajacy wyznacza nastepujace

osoby:

str. 4


mailto:faktury.ias.olsztyn@mf.gov.pl

1) Pan/ Pani ceveeeeeeniieiienneenninecnscnsennns Jnrtel :
adrese-mail: ...

2) Pan/Pani cccceeeiieeieiiieiniiecniinceecnnes cnrtel oo ,
adrese-mail: ... ,

3) Pan / Pant ceceeeeeiieiieiineiiinceecnsencenns Jnrtel. oo :
adres e-mail: ..........ooiiiii

4) Pan / Pani veceeeeeniierieeninennienecnsencnennss Jnrtel o :

adrese-mail: ...,
Zmawiajacy wyznacza Pana/Panig ......................... nr tel. ...l , adres e-mail
..................................... jako Koordynatora do kontaktow odno$nie realizacji niniejszej

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob o ktorych mowa w ust. 2, w czasie trwania niniejszej
umowy, informujac o tym pisemnie Nadzor, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest do biezacej kontroli realizacji obowigzkow Nadzoru, wynikajacych
z umowy. Zamawiajacy moze zazada¢ od Nadzoru pisemnego raportu z realizacji umowy, w tym
réwniez raportu z ilo$ci wizyt na placu budowy, ktory Nadzor winien przekaza¢ w terminie 3 dni od
wezwania.

Zamawiajacy wezwie Nadzor do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, jesli uzna, iz Nadzor
inwestorski sprawowany jest w sposob nienalezyty - czyli niezgodnie z postanowieniami umowy.
Zamawiajagcy ma prawo do zadania zmiany osoby pehnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 w przypadku stwierdzenia nieprawidlowego petnienia
przez niego powierzonej funkcji.

§6

Obowiazki i uprawnienia Nadzoru

Podstawowy zakres ustugi obejmuje pelnienie obowigzkéw 1 wykonanie uprawnien, wynikajacych

Z przepisow art. 25 i 26 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1333

ze zm.), poprzez petlienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji, o ktorej mowa w § 1

ust. 1 i ust. 2 umowy, polegajace, w szczegdlnosci na:

1) udziale, wraz z przedstawicielem Zamawiajacego, w czynnosciach przekazania Wykonawcy robot
budowlanych placu budowy wraz z wykonaniem wszystkich czynno$ci z tym zwigzanych;

2) zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa, otrzymang od Zamawiajacego wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot oraz przedmiarami;

3) reprezentowaniu Zamawiajacego na budowie;

4) sprawdzaniu zgodnosci uprawnien budowlanych kierownikéw budowy/ kierownikow robot
z zakresem powierzonych im obowigzkow;

5) informowaniu Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie Inspektoréw Nadzoru;

6) nadzorze technicznym wykonywanych robot pod wzglgdem zgodnosci z dokumentacja
projektowa, przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang, obowigzujacymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

7) analizowaniu i zatwierdzaniu/odrzucaniu kart materiatowych sktadanych przez wykonawce robot
budowlanych w ciggu 48 godzin od ztozenia dokumentu przez wykonawce robot;

8) wspotpracy z nadzorem autorskim oraz zglaszanie ewentualnych zastrzezen do dokumentacji
i egzekwowanie stosownych poprawek;

9) nadzorze nad zorganizowaniem przez wykonawce robot elementow budowy, w tym:

a) zaplecza budowy z czescig sanitarna,
b) oznakowania placu budowy,

str. 5


mailto:andzelika.gruda@mf.gov.pl

10) nadzorze nad realizacja przez Wykonawce robot budowalnych BHP na budowie,

11) kontroli prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy/montazu i dokonywaniu w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznos$ci majace znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego,

12) nadzorze nad realizacja przez wykonawce robot budowalnych przestrzegania zabezpieczenia
przeciwpozarowego na budowie;

13) nadzorze nad realizacja przez Wykonawce robot budowlanych przestrzegania przepisow ochrony
srodowiska, w tym  nadzoér nad prawidlowoscia dokumentowania robot zwigzanych
z wywozeniem lub utylizacja odpadow;

14) nadzorze nad zachowaniem terminéw realizacji robot budowlanych wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowalnych;

15) biezacym  informowaniu  Zamawiajacego o  trudno$ciach ~w  realizacji  robot
1 zagrozeniach w ich terminowej realizacji;

16) inicjowaniu oraz prowadzeniu narad koordynacyjnych, w porozumieniu z Zamawiajacym,
W czasie trwania procesu inwestycyjnego, sporzadzaniu protokotow z tych narad, przekazywanie
ich wszystkim uczestnikom oraz nadzorze nad prawidlowoscig realizacji ustalen i decyzji
podjetych na naradach;

17) rozwigzywaniu biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji inwestycji
W porozumieniu z kierownikiem budowy/robdt i przedstawicielami Zamawiajgcego;

18) niezwlocznym zawiadamianiu Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania zamowien
dodatkowych/ rob6t zamiennych, nie przewidzianych umowa podstawowa zawartg z Wykonawca
robot budowlanych. Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci Nadzor nie jest uprawniony do wydawania polecen wykonawcy robot budowlanych
wiazacych polecen w zakresie wykonania zamowien dodatkowych lub robot zamiennych.

19) analizowaniu oraz opiniowaniu dokumentacji ztozonej przez wykonawce robot budowlanych
dotyczacych robot dodatkowych/ zamiennych nie objetych umowa podstawowa oraz
W porozumieniu z Zamawiajacym w celu pomocy w podjeciu decyzji o koniecznosci realizacji
robot;

20) sporzadzaniu protokotdw koniecznosci w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych wraz
Z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robot,

21) sprawdzanie i weryfikacja kosztorysow ofertowych na roboty dodatkowe, zaniechane lub
zamienne, wynikte w trakcie realizacji inwestycji, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich
otrzymania,

22) podejmowaniu wszelkich racjonalnych dziatan umozliwiajacych prawidtowa realizacje
inwestycji;

23) zadaniu od kierownika budowy/robdot dokonania poprawek, badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, w tym takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych, a takze wstrzymania dalszych robdt, w przypadku, gdy ich kontynuacja stwarza¢
bedzie zagrozenie wadliwej realizacji robdt, a takze zagrazataby zyciu i zdrowiu, badz
powodowata niezgodnos$¢ z dokumentacja projektowa;

24) informowaniu Zamawiajgcego o wadach nie nadajacych si¢ do usunig¢cia wraz z podaniem
uzasadnienia oraz wnioskowania o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych;

25) dokonywaniu odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie po dniu
zgloszenia gotowosci ich odbioru, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od pisemnego
lub elektronicznego zgloszenia tego faktu przez wykonawce robot budowlanych;

26) uczestniczeniu w probach i odbiorach technicznych instalacji;

27) sprawdzaniu na biezaco jakosci wbudowywanych materiatow, wyrobow i urzadzen oraz

sprawdzanie atestow, aprobat technicznych 1 deklaracji zgodno$ci dopuszczajacych materiaty,
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wyroby i urzadzenia do wbudowania, tj. dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu
1 uzytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej badz Unii Europejskiej;

28) weryfikacji jakosci zastosowanych materiatow przez wykonawce robot budowlanych dazac do
zminimalizowania ryzyka wystapienia procederu zastgpowania materialow, poprzez sprawdzenie
i akceptacje karty materialowej przekazanej przez wykonawce robdt budowlanych;

29) zapobieganiu stosowaniu materiatdéw, wyrobow i urzadzen wadliwych lub niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;

30) przygotowaniu protokotéw czesciowych odbioréw robot budowlanych, w tym robot ulegajacym
zakryciu 1 zanikowi oraz protokotu z czynnosci odbioru koncowego;

31) kontroli prawidlowos$ci zgloszenia zakonczenia robot przez wykonawce robot budowlanych,
w tym szczegotowej kontroli kompletnosci ztozonych dokumentéw odbiorowych;

32) weryfikowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego robot budowlanych oraz sporzgdzaniu
projektow pisemnych uwag i zastrzezen, nie pozniej niz w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania
(droga elektroniczng);

33) potwierdzaniu faktycznie wykonanych robot przez wykonawce robot budowlanych oraz
usunieciu wad, atakze kontrolowaniu rozliczen robdt poprzez potwierdzanie wykonanego

zakresu rzeczowego i finansowego zadania w protokotach zaawansowania rob6t oraz w protokole
odbioru koncowego stanowigcych podstawe do wystawiania faktur przez wykonawce robot
budowlanych;

34) kontroli prawidlowosci wystawienia faktur VAT, zakreséw prac i kwot w zakresie zgodnos$ci
Z umowg zawartg z wykonawca robot budowlanych,

35) sprawdzaniu kompletnosci dokumentéw stanowigcych podstawe do wyplaty wynagrodzenia
wykonawcy robot budowlanych, t. j.:

a) protokotu odbioru czgsciowego/koncowego (Zatgcznik nr 10 do umowy) robdt, podpisanego
przez kierownika budowy/rob6t i Nadzor wraz z kompletem dokumentow odbiorowych oraz
dokumentacja powykonawczg;

b) podpisanego przez podwykonawcow o$wiadczenia o dokonaniu przez wykonawceg robot
budowlanych zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na ich rzecz lub dowodu zaptaty przez
wykonawce rob6t budowlanych wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych;

36) sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawcg robot
budowlanych;

37) prowadzeniu  dokumentacji fotograficznej postgpu robot, w szczegdlnosci zakrytych
i zanikajacych oraz przekazywanie jej Zamawiajacemu wraz ze zweryfikowang dokumentacja
powykonawcza;

38) sprawdzaniu i zatwierdzaniu protokotu zaawansowania robot w przypadku odstapienia od umowy
zawartej z wykonawcg robot budowlanych;

39) nadzorze nad wykonaniem kompleksowej inwentaryzacji robot w razie odstgpienia od umowy
zawartej z wykonawcg robot budowlanych;

40) udziale we wszystkich odbiorach, w tym w przegladach w trakcie rekojmi i gwarancji, przed
uptywem terminu r¢kojmi, nadzoru przy usuni¢ciu ewentualnych usterek zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

41) przyjmowaniu zgloszen od Zamawiajacego dotyczacych wad, usterek i awarii zaistniatych
W okresie gwarancji 1 rekojmi oraz podejmowaniu odpowiednich dziatah w celu ich usunigcia we
wspolpracy z Zamawiajacym;

42) opracowywaniu opinii dotyczacych awarii, wad i usterek nadzorowanego przedmiotu umowy
Wraz z proponowanym terminem ich usuniecia;
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43) nadzorowaniu jakosci i prawidtowosci usunigcia wad 1 usterek przez wykonawce robot
budowlanych oraz dokonaniu sprawdzenia ich usuni¢cia i spisaniu protokotu usunigcia wad
I usterek przy udziale Zamawiajgcego i wykonawcy rob6ot budowlanych;

44) w przypadku nieterminowego usuwania awarii, wad i usterek przez wykonawce robot
budowlanych - przygotowanie Zamawiajagcemu danych, niezbednych do naliczenia kary umownej
z tego tytutu;

45) w przypadku nie usunig¢cia wad i usterek przez wykonawce robot budowlanych — opracowanie
| przygotowanie na zadanie Zamawiajacego danych, niezbednych do przeprowadzenia
postgpowania w zakresie zastgpczego wykonania tych obowigzkéw, a takze nadzoru nad tymi
pracami i dokonania ich odbioru;

46) zglaszaniu Zamawiajagcemu wszelkich dostrzezonych nieprawidlowosci w realizacji robot przez
wykonawce robot budowlanych oraz wszelkich zagrozen (takze zewnetrznych), ktore wptywaja
na tok inwestycji lub mogg powodowac odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Zamawiajacego;

Obowigzkiem Nadzoru w okresie realizacji przedmiotu umowy jest czynny udzial w procesie

inwestycyjnym poprzez fizyczng obecno$¢ Nadzoru danej branzy (w zaleznosci od rodzaju aktualnie

prowadzonych robot budowlanych w zakresie robét teletechnicznych lub elektrycznych) na placu
budowy minimum raz w tygodniu. Obecno$¢ Nadzoru bedzie kontrolowana na biezaco przez

Zamawiajacego. [los¢ pobytow na budowie nalezy udokumentowac i zataczy¢ do FV.

Weryfikacja przez Zamawiajacego ilosci wizyt Nadzoru na placu budowy, w czasie trwania robot

budowlanych, odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie listy obecnosci, ktora dostepna bedzie

w modernizowanym obiekcie. Negatywny wynik kontroli ilosci wizyt, skutkowac bedzie naliczeniem

kary umownej wskazanej w projekcie umowy.

W razie wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych przez Zamawiajacego, wymagajacych

obecnos$ci Nadzoru na placu budowy, oprocz obowigzkowych pobytow, Nadzor stawi si¢ na placu

budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego (bez dodatkowego wynagrodzenia). Nadzor musi by¢
obecny na placu budowy i przebywac¢ tak dtugo, jak wymaga tego skuteczno$¢ nadzoru.

Nadzoér nie jest upowazniony do samodzielnego (bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego)

podejmowania czynnos$ci prawnych wykraczajacych poza zakres umocowania, okreslony przepisami

prawa budowlanego i umowa, a takze czynnosci powodujacych dodatkowe zobowigzania finansowe

Zamawiajacego, nieprzewidziane umowa zawartg z wykonawca robot budowlanych.

Nadzor nie jest uprawniony do przekazywania do wiadomosci publicznej, ani ujawniania osobom

trzecim zadnych szczegdélow umowy, bez uzyskania wczedniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego,

za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to niezbedne w celu wykonania niniejszej umowy.

Nadzér odpowiada za dochowanie i udokumentowanie warunkéw i wymogoéw, o ktorych mowa

w niniejszym paragrafie przez Inspektoréw Nadzoru wskazanych w § 2 niniejszej umowy.

§7
Kary umowne

Nadzoér zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za:

1) kazdorazowe niestawienie si¢ bez usprawiedliwienia Inspektora Nadzoru na budowie, radzie
budowy, odbiorach zanikajacych, odbiorze czeSciowym i koncowym robdt budowlanych lub
innego rodzaju spotkaniach w okresie obowigzywania umowy i w okresie gwarancji i r¢kojmi,
pomimo wezwania ze strony Zamawiajacego w wysokosci 300,00 zt;

2) naruszenie przez Nadzor obowigzkow w zakresie petnienia funkcji nadzoru okre§lonych w
ustawie Prawo budowalne, a w szczegdlnosci w zakresie wymienionym w § 6 umowy -
w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazde takie
dziatanie stwierdzone na pisSmie przez Zamawiajacego W trakcie realizacji umowy;
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3) dopuszczenie do zastosowania przez wykonawce robot budowlanych materiatéw niezgodnych
z Zapytaniem Ofertowym i dokumentacja projektowa, zatwierdzenie wnioskéw materialowych
niezgodnych z Zapytaniem Ofertowym 1lub odebranie rob6t wykonanych niezgodnie
z Zapytaniem Ofertowym lub sztuka budowlang — w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

4) odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Nadzor — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

5) negatywny wynik dokonanej przez Zamawiajacego kontroli, obejmujacej weryfikacje ilosci
pobytow Nadzoru na terenie budowy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek braku
obowigzkowej wizyty na podstawie listy obecnosci.

Za trzykrotne naruszenie obowigzkow okreslonych w § 6 niniejszej umowy Zamawiajacy ma prawo

rozwigza¢ umowg¢ w trybie natychmiastowym, po uprzednim poinformowaniu go na pismie.

Kary umowne wskazane w ust. 1 nie powinny przekraczaé¢ 50 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto,

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzujg pomimo wygasnigcia umowy, rozwigzania lub

odstgpienia od niej.

Naliczenie i zaptata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z dalszego nalezytego wykonania przedmiotu

umowy.

Stronom przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego, do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

W takim przypadku Nadzor moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej

czes$ci umowy.

Niezaleznie od sytuacji unormowanej w ust. 1, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstapienia od

umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) gdy w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Nadzoru lub jego
czegsci uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowys;

2) powzigcia informacji o otwarciu postepowania likwidacyjnego Nadzoru; Nadzor ma obowigzek
niezwtocznie, tj. w terminie 24 godzin zawiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu powyzszego
zdarzenia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2, Zamawiajacy sklada

w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przyczyny tam okreslone;.

Odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§9

Wypowiedzenie umowy
Strony moga rozwigza¢ umowe za porozumieniem.
Kazdej ze stron przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni ze skutkiem na
koniec miesigca kalendarzowego.
Zamawiajagcy moze wypowiedzie¢ umowe¢ ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu
wypowiedzenia) w przypadku:
1) nie przystapienia do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy;
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2) umyslnego wyrzadzenia Zamawiajagcemu szkody przez Nadzor;

3) razacego naruszenia postanowien umowy przez, ktore rozumie si¢ w szczegodlnosci
niedopetnienia obowigzkoéw Nadzoru, o ktérych mowa w § 6 umowy i § 7 ust.2.

W przypadku wypowiedzenia umowy z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 i 3,

Nadzorowi przystuguje wynagrodzenie z tytutlu prawidlowo wykonanej cze$ci umowy obliczone

proporcjonalnie do warto$ci wykonanych rob6ot budowlanych.

§ 10
Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia treSci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu
koniecznosci przez Strony Umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Nadzoru, jezeli zajdzie ktorykolwiek z nizej
wymienionych warunkow:
1) zajdzie konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek:

a) dziatania sity wyzszej, o czas trwania sily wyzszej;
2) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych dziataniem

0sob trzecich, o zakres zmian,
3) zmiany wynagrodzenia Nadzoru o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek podatku od towarow

1 ustug oraz podatku akcyzowego;
W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3 zmiana wskazanych zasad jest podstawa do zmiany
wynagrodzenia od dnia obowigzywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian Strony zawra
aneks obowigzujacy od dnia wejscia w zycie przepisow.
Za okolicznosci ,,sity wyzszej” uznaje si¢ migdzy innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje,
epidemie, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia 1 zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne
zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstajace poza kontrola Stron, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna bylo
im zapobiec.
Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujaca si¢ na nia.

§11
Ochrona informacji

Nadzor zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 1 danych otrzymanych i
uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem zobowigzan wynikajacych z umowy.
Strony zobowiazuja si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowiazujacych przepisach prawnych krajowych i unijnych zwigzanych z ochrong
tajemnicy stuzbowej, skarbowej, celnej oraz innych informacji chronionych.

Strony zobowiazujg si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowiazujacych przepisach prawnych krajowych i unijnych zwigzanych z ochrong
danych osobowych, a zwlaszcza w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE 2 2016 r., L 119/2 4.5.2016 PL).
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10.

11.

Nadzor zobowiazuje si¢ do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych zasobéw sprzetowych i programowych
systemu teleinformatycznego Zamawiajgcego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy
niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrodta.

W przypadkach konieczno$ci udostgpnienia Nadzorowi informacji niejawnych, Nadzoér zapewni ze
swojej strony udzial w realizacji umowy o0soOb posiadajacych odpowiednie poswiadczenie
bezpieczenstwa, wydane zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm).

Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostepniania
informacji na podstawie bezwzglednie obowiazujacych przepisow prawa, a w szczegolnosci na
zadanie sadu, prokuratury, organow podatkowych lub organéw kontrolnych.

Nadzor ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie tajemnicy przez swoich pracownikow i wszelkie
inne osoby, ktérymi bedzie si¢ postugiwaé przy wykonywaniu umowy.

Nadzér zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy,
wykazu 0sob biorgcych udzial w realizacji umowy i 0sob trzecich biorgcych udzial w realizacji
umowy po stronie Nadzoru (zatgcznik nr 8 do umowy) wraz z o$wiadczeniami o ochronie informacji,
wedlug wzoru, ktory stanowig zalgczniki nr 9 do umowy.

Os$wiadczenia, o ktorych mowa ust. 8 nalezy ztozy¢ kazdorazowo w przypadku zmiany osob
realizujacych przedmiot umowy.

Konsekwencja niedopetnienia przez Nadzor obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 8, bedzie
niedopuszczenie nowych pracownikéw do $wiadczenia ustug na terenie danego obiektu, a co za tym
idzie, niewykonanie przez Nadzér umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Nadzér odpowiada za szkode¢ wyrzadzong Zamawiajacemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiajacego, wbrew
postanowieniom umowy. Zobowigzanie to wigze Nadzor réwniez po wykonaniu przedmiotu umowy
lub jej rozwigzaniu, bez wzgledu na przyczyng i podlega wygasnieciu wedtug zasad okreslonych w
przepisach dotyczacych zabezpieczania informacji niejawnych iinnych tajemnic prawnie
chronionych.

§12

Postanowienia koncowe
Prawem wlasciwym dla umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w umowie
zastosowanie majg przepisy polskie, a w szczegdlnosci: przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi
do niej, oraz ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
Z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID -19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacjami kryzysowymi (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.)
Nadzér ma obowigzek niezwlocznego, pisemnego poinformowania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach swojego statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania upadio$ciowego,
likwidacyjnego lub karnego (w przypadku podejrzenia o zaangazowanie si¢ w praktyki korupcyjne w
zwiazku z realizacja umowy), a takze o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.
Jezeli do sprawnej realizacji umowy niezbedne okazg si¢ dodatkowe wzajemne uzgodnienia, Strony
dokonajg ich niezwtocznie.
Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony rozstrzyga¢ beda
polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W  przypadku nie  dojscia
do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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5. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
6. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Kopia oferty Nadzoruzdnia ........................ r. - Zalacznik nr 1 do umowy,
2) Dokumentacja projektowa — Zalacznik nr 2 do umowy,
3) Specyfikacj¢ Technicznego Wykonania Odbioru Robdt Budowlanych (STWiOR) - Zalacznik nr
3 do umowy,
4) ,,Standard infrastruktury sieciowej w jednostkach organizacyjnych resoru finansow” - Zalgcznik
nr 4 do umowy,
5) ,,Standard obiektow przetwarzania danych” - Zalacznik nr 5 do umowy,
6) Kopia umowy z wykonawcg robot budowlanych - Zalgcznik nr 6 do umowy,
7) Harmonogram rzeczowo - finansowy rob6t budowlanych podpisany z wykonawca robot
budowlanych - Zalacznik nr 7 do umowy,
8) Wykaz 0s6b biorgcych udziat w realizacji umowy - Zalacznik nr 8 do umowy,
9) Oswiadczenie o ochronie informacji - Nadzor - Zalacznik nr 9 do umowy,
10) Protokot czesciowego/koncowego odbioru ustugi - Zalacznik nr 10 do umowy.

NADZOR: ZAMAWIAJACY:
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