Zatacznik nr 2
do Zapytania ofertowego
nr 1LZ/261-0002/22/2812

-PROJEKT UMOWY -

UMOWA NI covieiiiiiiinnnenn
zawartaw dniu  wrzesnia 2021 r. w Olsztynie

pomiedzy: Skarbem Panstwa - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibg: 10-950
Olsztyn, al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 59A, NIP 739-10-40-006, REGON 001022914,
reprezentowang przez:

Mirostawa Ropiaka — Zastepce Dyrektora, zwang dalej Zamawiajacym,

a

............................. VA 1<1s V4 o SN

NIP ... yREGON ..o, reprezentowang przez:
............................ zwanym w tre$ci umowy Nadzorem.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Nadzoru, bez stosowania ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Nadzor przyjmuje do wykonania obowigzki pelnienia nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja sieci komputerowej LAN w budynku
Urzedu Skarbowego w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 7” w zakresie rzeczowym zgodnym
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét (STWiOR)
i oferta Nadzoruzdnia..................oooiiiiiiii, r., stanowigcg Zalacznik nr 1 do umowy.
Przedmiotem zamowienia jest ustuga w zakresie wykonania kompleksowej obstugi inwestycji oraz
zarzadzania, koordynacji i nadzoru nad procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajgcego zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z
zapisami umowy na roboty budowlane z wykonawca robot budowlanych, w tym wykonanie
wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorami robdt, rozliczeniem wykonania zadania
inwestycyjnego oraz w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi przez wykonawce robot budowlanych.
Ustuga Nadzoru realizowana bedzie w oparciu o:

1) Dokumentacje projektowa — Zalgcznik nr 2 do umowy,

2) Specyfikacje Technicznego Wykonania Odbioru Robot Budowlanych (STWiOR) — Zalacznik

nr 3 do umowy,
3) ..Standard infrastruktury sieciowej w jednostkach organizacyjnych resoru finanséw” - Zalacznik
nr 4 do umowy,

4) ,Standard obiektow przetwarzania danych” - Zalacznik nr 5 do umowy.

Zakres robot budowalnych nad ktérymi bedzie prowadzony nadzoér inwestorski obejmuje wykonanie:
1) prac instalacyjnych dot. okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) uruchomienia sieci teleinformatycznej LAN i dedykowanej sieci elektrycznej.
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Nadzér zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej
starannos$ci, zgodnie z dokumentacja techniczng 1 wlasciwymi obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie, w tym zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuka
budowlana.

Realizacja robot, obje¢tych zadaniem inwestycyjnym, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie odbywata si¢
na podstawie UMOWY Nf ...........ccevvvvvvinvennnnnn. z dnia ..o r., ktora
Zamawiajgcy zawart z wykonawcg robot budowlanych, wytonionym w wyniku odrebnego
postgpowania.

Nadzoér oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowna baza do
wykonania przedmiotu umowy.

Nadzor oswiadcza, ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym, kadrowym i finansowym,
pozwalajacym na zgodne z uUmowag i wymaganiami okre$lonymi w Zapytaniu Ofertowym
zrealizowanie przedmiotu umowy.

Nadzor Inwestorski o§wiadcza, ze znane mu sg obowiazki zwigzane z realizacjag Umowy i zobowigzuje
si¢ je realizowa¢ w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy.

Nadzér o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z przekazanymi mu przez Zamawiajacego dokumentami,
stanowigcymi zalaczniki do umowy i nie wnosi do nich zastrzezen pod katem mozliwosci wykonania
zamowienia wedlug wymagan Zamawiajacego okreslonych niniejsza umowa.

§2
Osoby realizujagce umowe
Ustuga Nadzoru realizowana bedzie przy pomocy nastgpujacych  Inspektorow Nadzoru
inwestorskiego:
1) Pan/i- ciceveiieiiiienniininecnnees - branza telekomunikacyjna,

— uprawnienia budowlane nr ....................... Z dnia .ceeceeeiieiniinnne. r. do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych,

— wpis na liste cztonkow izby samorzagdu zawodowego ................ceevevenen.

— nrtel ..o , adrese-mail: ............... @i
2) Pan/i- ecveveiiniiiiiiinininn - branza elektryczna,
— uprawnienia budowlane nr ......................... Zdnia ceeeeeeeeninnnnn. r. do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,
— wpis na liste cztonkow izby samorzadu zawodowego ..............ccoeveinininene..

— nrtel. ... ,adrese-mail: ................. @...
Nadzér wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego Pana/lq .........................................
nrtel. ... ,adrese-mail .o, jako Koordynatora Nadzoru.

Na etapie realizacji zamowienia Nadzor moze wnioskowa¢ do Zamawiajacego o zmiang o0sOb
skierowanych do realizacji zamowienia, ale osoby, ktorych wniosek o zmiang¢ dotyczy musza
posiada¢ odpowiednio: uprawnienia i do§wiadczenie nie mniejsze niz wskazane w ofercie Nadzoru z
dnia ... r., odpowiednie dla danej funkcji.

O zamiarze zmiany 0sob wskazanych w ust. 1, Nadzor zawiadamia Zamawiajacego pisemnie - przed
rozpoczeciem wykonywania obowiazkOw przez nastgpce. Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego
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przekazuje pisemne oswiadczenia o podjgciu przez te osoby petnienia obowigzkoéw i zaktualizowany
zalgceznik nr 8 do umowy (wykaz osob bioracych udziat w realizacji umowy).

Nadzor odpowiada za dziatania i zaniechania Inspektorow Nadzoru, o ktorych mowa w ust. 1 lub
innych oséb, ktérymi postuzyt si¢ przy realizacji umowy - jak za dziatania i zaniechania wtasne.

§3

Termin wykonania umowy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia w terminie:
1) od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia i odebrania nadzorowanych robot budowlanych

protokotem odbioru koncowego w planowanym terminie zakonczenia realizacji umowy na
roboty budowlane.

2) od zakonczenia realizacji robot budowalnych — do dnia zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji
udzielonych przez wykonawce robot budowlanych.

Planowanym terminem zakonczenia realizacji umowy na roboty budowlane jest termin ............ dni
od dnia podpisania umowy. W okresie r¢kojmi i gwarancji - Nadzor przyjmuje do wykonania
obowiazki udziatu w czynnosciach zwigzanych z ujawnieniem i usuni¢ciem wad Wykonawcy robot
budowlanych.

Okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wynosi¢ bedzie ......... miesi¢gcy wskazang przez
wykonawceg robot budowlanych, z ktorym Zamawiajacy zawarl umowe na wykonanie robot
budowlanych i biegnie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

§4
Wynagrodzenie Nadzoru i warunki platnosci
Wynagrodzenie Nadzoru za zrealizowanie ustugi jest ryczaltowe | WYNOSI: c.veeeeiniiennrennnnnns zt
brutto (stownie: ...............cccceveeveeive e e e een e, 00/100), podatek VAT - 23 90, ceveeeenrinnnnens zt
netto (sfownie: .............ccccceev e veieseee e e ean e, 00/100) zgodnie z ofertg Nadzoru ztozong w dniu

........................ r.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego nadzorowanych robét od wykonawcy
robot budowlanych, okres udzielonej gwarancji i rekojmi oraz ilo§é, zakres | warto$¢ udzielonych
wykonawcy robot budowlanych przez Zamawiajacego zlecen na wykonanie nadzorowanych robot
dodatkowych i1 robot zamiennych, a takze ilos¢ i wynik wizyt przeprowadzonych przegladow
w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi Nadzoru
inwestorskiego w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ odstapienia od realizacji umowy z wykonawca
robot budowlanych, a dalsza realizacja robot budowalnych nie bgdzie mozliwa, o czym moze
zdecydowa¢ Zamawiajacy. Nadzor otrzyma wowcezas wynagrodzenie proporcjonalnie do
procentowego zaawansowania robot budowlanych stwierdzonych protokotem z inwentaryzacji robot
budowlanych.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych wynagrodzenie, o ktorym mowa w
ust. 1 umowy, nie ulega zmianie.

Podstawg do wystawienia faktury VAT bedzie zakonczenie robdt budowlanych stwierdzone
protokotem odbioru koncowego robot budowlanych przyjete przez Zamawiajacego bez zastrzezen
oraz lista obecno$ci wizyt Nadzoru.

Fakture VAT wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy dostarczy¢ do Izby Administracji Skarbowe;j
w Olsztynie, Al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn.
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12.

13.

14.

15.
16.

Nalezno$¢ za wykonang ushuge ptatna bedzie przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Nadzoru
wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

Nadzér o$wiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego, jest taki sam jak
w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 685 z pdzn. zm.) tzw. ,,biata lista”.

Zamawiajacy spetni §wiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy Nadzoru widniejacy na biatej
liscie. Jesli na biatej liscie nie ma zadnego rachunku bankowego kontrahenta, Zamawiajacy wstrzyma
zaptatg do czasu jego pojawienia si¢ rachunku bankowego Nadzoru w wykazie. Powyzsze
wstrzymanie nie stanowi opOznienia zaptaty i nie uprawnia Nadzoru do zgdania zaptaty zadnych
odsetek za opoznienie.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nadzér zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty wezwania go do zaptaty
przez Zamawiajacego na podstawie noty ksiggowe;j.

Nadzér bedzie zobowigzany do naprawienia szkody, jaka poniesie Zamawiajacy z tytulu btednego
okreslenia przez Nadzor na fakturze stawki podatku, sposobu opodatkowania podatkiem od towarow
i uslug, w tym zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci. W szczegolnosci Nadzor poniesie
koszty podatku od towardw i ustug oraz odsetek od zalegtosci podatkowych, ktére powstang wobec
Zamawiajacego na skutek wadliwie wystawionej przez Nadzor faktury.

Dziatajac na podstawie art. 106n ustawy o podatku towaroéw i ustlug, Zamawiajacy wyraza zgode na
przesylanie przez Nadzor rachunkow, faktur VAT oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres
email: faktury.ias.olsztyn@mf.gov.pl.

W przypadku opdznienia zaptaty wynagrodzenia naleznego z tytutu umowy, Nadzorowi przystuguja
odsetki za opdznienie w platnosci w wysokosci okreslonej w ustawie z dnia 8 marca 2013r. o
przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz.
424 ze zm.).

Nadzér nie moze zbywaé wierzytelno$ci z tytutu umowy bez zgody Zamawiajacego.

Wszelkie rozliczenia wynikajace z niniejszej umowy beda dokonywane w ztotych polskich.

§5
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania Nadzorowi 1 egzemplarza dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wlasnos$¢ i nie moze by¢ udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego;

2) przekazania kopii umowy z wykonawca robdot budowalnych (zalgcznik nr 6 do umowy)
dotyczacej realizacji inwestycji, okre§lonej w § 1 ust. 1 oraz kopii harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot budowlanych niezwlocznie po zawarciu umowy z Wykonawcg robot
budowlanych (zatgcznik nr 7 do umowy);

3) wspolpracy z nadzorem autorskim oraz zglaszanie ewentualnych zastrzezen do dokumentacji
i egzekwowanie stosownych poprawek;

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Do prowadzenia spraw zwiazanych z realizacjg umowy Zamawiajacy wyznacza nastepujace

osoby:

1) Natalia Lipniewicz, nr tel. 89 52 54 114,
adres e-mail: natalia.lipniewicz@mf.gov.pl

2) Daniel Jakimczuk, nr tel. 89 52 54 132,
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adres e-mail: daniel.jakimczuk@mf.gov.pl,

3) Joanna Huszcza, tel. 89 52 54 117,
adres e-mail: joanna.huszcza@mf.gov.pl

4) Anna Urbanowicz, nr tel. 87 629 42 23,
adres e-mail: anna.urbanowicz@mf.gov.pl

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob o ktorych mowa w ust. 2, w czasie trwania niniejszej
umowy, informujac o tym pisemnie Nadzor, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do biezacej kontroli realizacji obowigzkéw Nadzoru, wynikajacych
z umowy. Zamawiajacy moze zazada¢ od Nadzoru pisemnego raportu z realizacji umowy, w tym
réwniez raportu z ilo$ci wizyt na placu budowy, ktory Nadzor winien przekaza¢ w_terminie 3 dni
roboczych od wezwania.

Zamawiajacy wezwie Nadzor do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, jesli uzna, iz Nadzor
inwestorski sprawowany jest w sposob nienalezyty - czyli niezgodnie z postanowieniami umowy.

§6

Obowiazki i uprawnienia Nadzoru

Podstawowy zakres ustugi obejmuje petnienie obowigzkéw i wykonanie uprawnien, wynikajacych z

przepisow art. 25 i 26 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351

ze zm.), petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji polegajace, w szczegdlnosci na:

1) udziale, wraz z przedstawicielem Zamawiajgcego, w czynnos$ciach przekazania wykonawcy robot
budowlanych placu budowy wraz z wykonaniem wszystkich czynnos$ci z tym zwigzanych;

2) zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa, otrzymang od Zamawiajacego wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot oraz przedmiarami;

3) reprezentowaniu Zamawiajacego na budowie;

4) sprawdzaniu zgodno$ci uprawnien budowlanych kierownikéw budowy/ kierownikow robdt z
zakresem powierzonych im obowigzkow;

5) informowaniu Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie Inspektoréw Nadzoru;

6) nadzorze technicznym wykonywanych robdot pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja
projektowa, przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang, obowigzujacymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

7) analizowaniu i zatwierdzaniu/odrzucaniu kart materiatowych sktadanych przez wykonawcg robot
budowlanych w ciggu 48 godzin (w dniach roboczych) od ztozenia dokumentu przez wykonawce
robot;

8) wspotpracy z nadzorem autorskim oraz zglaszanie ewentualnych zastrzezen do dokumentacji i
egzekwowanie stosownych poprawek;

9) nadzorze nad zorganizowaniem przez wykonawce robot elementow budowy, w tym:

a) zaplecza budowy z czgécig sanitarng,
b) oznakowania placu budowy,

10) nadzorze nad realizacja przez wykonawce robot budowalnych BHP na budowie,

11) kontroli prawidlowos$ci prowadzenia dziennika budowy/montazu i dokonywaniu w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego,

12) nadzorze nad realizacja przez Wykonawce robot budowalnych przestrzegania zabezpieczenia
przeciwpozarowego na budowie;

13) nadzorze nad realizacja przez wykonawce robot budowlanych przestrzegania przepiséw ochrony
srodowiska, w tym nadzor nad prawidlowoscia dokumentowania robot zwigzanych z
wywozeniem lub utylizacja odpadow;
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14) nadzorze nad zachowaniem terminow realizacji robot budowlanych wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowalnych;

15) biezacym  informowaniu = Zamawiajacego o  trudnoSciach ~w  realizacji  robot
1 zagrozeniach w ich terminowej realizacji;

16) inicjowaniu oraz prowadzeniu narad koordynacyjnych, w porozumieniu z Zamawiajgcym, w
czasie trwania procesu inwestycyjnego, sporzadzaniu protokotéw z tych narad, przekazywanie
ich wszystkim uczestnikom oraz nadzorze nad prawidlowoscig realizacji ustalen i decyzji
podjetych na naradach;

17) rozwigzywaniu biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji inwestycji
W porozumieniu z kierownikiem budowy/robét i przedstawicielami Zamawiajacego;

18) niezwlocznym zawiadamianiu Zamawiajagcego o Kkoniecznosci wykonania zamowien
dodatkowych/ robdt zamiennych, nie przewidzianych umowa podstawowg zawarta z Wykonawcg
robot budowlanych. Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci Nadzor nie jest uprawniony do wydawania polecen wykonawcy robot budowlanych
wigzacych polecen w zakresie wykonania zamoéwien dodatkowych lub rob6t zamiennych.

19) analizowaniu oraz opiniowaniu dokumentacji ztozonej przez wykonawce robot budowlanych
dotyczacych robot dodatkowych/ zamiennych nie objetych umowa podstawowa oraz w
porozumieniu z Zamawiajacym w celu pomocy w podjeciu decyzji 0 koniecznosci realizacji
robot;

20) sporzadzaniu protokotéw koniecznosci w przypadku robdt dodatkowych lub zamiennych wraz z
uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robot,

21) sprawdzanie i weryfikacja kosztorysow ofertowych na roboty dodatkowe, zaniechane lub
zamienne, wynikle w trakcie realizacji inwestycji, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich
otrzymania,

22) podejmowaniu  wszelkich racjonalnych dziatan umozliwiajagcych prawidtowa realizacje
inwestycji;

23) zadaniu od kierownika budowy/robot dokonania poprawek, badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, w tym takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych, a takze wstrzymania dalszych robdt, w przypadku, gdy ich kontynuacja stwarza¢
bedzie zagrozenie wadliwej realizacji robdt, a takze zagrazalaby zyciu izdrowiu, badz
powodowata niezgodnos$¢ z dokumentacja projektowa;

24) informowaniu Zamawiajacego o wadach nie nadajacych si¢ do usunigcia wraz z podaniem
uzasadnienia oraz wnioskowania o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych;

25) dokonywaniu odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie po dniu
zgloszenia gotowosci ich odbioru, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od pisemnego

lub elektronicznego zgloszenia tego faktu przez wykonawce robot budowlanych;

26) uczestniczeniu w probach i odbiorach technicznych instalacji;

27) sprawdzaniu na biezaco jakosci wbudowywanych materiatow, wyrobéw i urzadzen oraz
sprawdzanie atestow, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci dopuszczajacych materiaty,
wyroby i urzadzenia do wbudowania, tj. dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu
1 uzytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej badZ Unii Europejskiej;

28) weryfikacji jakosci zastosowanych materiatow przez wykonawce robot budowlanych dazac do
zminimalizowania ryzyka wystapienia procederu zastgpowania materialow, poprzez sprawdzenie
1 akceptacje karty materiatowej przekazanej przez wykonawce robdt budowlanych;

29) zapobieganiu stosowaniu materiatdéw, wyrobow i urzadzen wadliwych lub niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;

30) przygotowaniu protokotéw czesciowych odbioréw robot budowlanych, w tym robot ulegajagcym
zakryciu 1 zanikowi oraz protokotu z czynnos$ci odbioru koncowego;
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31) kontroli prawidlowosci zgloszenia zakonczenia robot przez wykonawce robot budowlanych,
w tym szczegotowej kontroli kompletno$ci ztozonych dokumentéw odbiorowych;

32) weryfikowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego robot budowlanych oraz sporzadzaniu
projektow pisemnych uwag i zastrzezen, nie poézniej niz w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania
(droga elektroniczng);

33) potwierdzaniu faktycznie wykonanych robot przez wykonawcg robot budowlanych oraz

usunieciu wad, atakze kontrolowaniu rozliczen robdt poprzez potwierdzanie wykonanego
zakresu rzeczowego i finansowego zadania w protokotach zaawansowania robot oraz w protokole
odbioru koncowego stanowigcych podstawe do wystawiania faktur przez wykonawce robot
budowlanych;

34) kontroli prawidtowosci wystawienia faktur VAT, zakreséw prac i kwot w zakresie zgodnos$ci z
umow3g zawartg z wykonawcg robdt budowlanych,

35) sprawdzaniu kompletnosci dokumentéw stanowigcych podstawe do wyplaty wynagrodzenia
wykonawcy robot budowlanych, t. j.:

a) protokotu odbioru czeSciowego/koncowego robdt, podpisanego przez kierownika
budowy/rob6t i Nadzér wraz z kompletem dokumentoéw odbiorowych oraz dokumentacja
powykonawcza;

b) podpisanego przez podwykonawcow o$wiadczenia o dokonaniu przez wykonawceg robot
budowlanych zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na ich rzecz lub dowodu zaptaty przez
wykonawce robot budowlanych wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziatl w realizacji odebranych robot budowlanych;

36) sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawce robot
budowlanych;

37) prowadzeniu  dokumentacji fotograficznej postgpu robot, w szczegdlnosci zakrytych
i zanikajacych oraz przekazywanie jej Zamawiajacemu wraz ze zweryfikowang dokumentacija
powykonawcza;

38) sprawdzaniu i zatwierdzaniu protokotu zaawansowania robot w przypadku odstagpienia od umowy
zawartej z wykonawcg robot budowlanych;

39) nadzorze nad wykonaniem kompleksowej inwentaryzacji robot w razie odstgpienia od umowy
zawartej z wykonawcg robot budowlanych;

40) udziale we wszystkich odbiorach, w tym w przegladach w trakcie r¢kojmi i gwarancji, przed
uptywem terminu re¢kojmi, nadzoru przy usuni¢ciu ewentualnych usterek zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

41) przyjmowaniu zgloszen od Zamawiajacego dotyczacych wad, usterek i awarii zaistniatych
W okresie gwarancji 1 rekojmi oraz podejmowaniu odpowiednich dziatah w celu ich usunigcia we
wspoOlpracy z Zamawiajacym,;

42) opracowywaniu opinii dotyczacych awarii, wad i usterek nadzorowanego przedmiotu umowy
wraz z proponowanym terminem ich usunigcia;

43) nadzorowaniu jako$ci i prawidtowosci usuniecia wad 1 usterek przez wykonawce robot
budowlanych oraz dokonaniu sprawdzenia ich usunigcia i spisaniu protokotu usunigcia wad i
usterek przy udziale Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych;

44)w przypadku nieterminowego usuwania awarii, wad i usterek przez wykonawce robot
budowlanych - przygotowanie Zamawiajacemu danych, niezbednych do naliczenia kary umowne;j
z tego tytulu;

45) w przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez wykonawce robot budowlanych — opracowanie i
przygotowanie na zadanie Zamawiajacego danych, niezbednych do przeprowadzenia
postepowania w zakresie zastepczego wykonania tych obowigzkow, a takze nadzoru nad tymi
pracami i dokonania ich odbioru;
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46) zgltaszaniu Zamawiajagcemu wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosci w realizacji robot przez
wykonawce robot budowlanych oraz wszelkich zagrozen (takze zewnetrznych), ktore wptywaja
na tok inwestycji lub moga powodowaé¢ odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg Zamawiajacego;

Obowiagzkiem Nadzoru w okresie realizacji przedmiotu umowy jest czynny udzial w procesie

inwestycyjnym poprzez fizyczng obecno$é Nadzoru danej branzy (w zaleznosci od rodzaju aktualnie

prowadzonych robot budowlanych w zakresie robot teletechnicznych lub elektrycznych) na placu
budowy minimum raz w tygodniu. Obecnos¢ Nadzoru bedzie kontrolowana na biezgco przez

Zamawiajacego. [los¢ pobytow na budowie nalezy udokumentowac i zataczy¢ do FV.

Weryfikacja przez Zamawiajacego ilosci wizyt Nadzoru na placu budowy, w czasie trwania robot

budowlanych, odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie listy obecnosci, ktora dostepna bedzie

w modernizowanym obiekcie. Negatywny wynik kontroli ilo$ci wizyt, skutkowa¢ bedzie naliczeniem

kary umownej wskazanej w projekcie umowy.

W razie wystgpienia okolicznosci nieprzewidzianych przez Zamawiajgcego, wymagajacych

obecnosci Nadzoru na placu budowy, oprocz obowigzkowych pobytow, Nadzor stawi si¢ na placu

budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego (bez dodatkowego wynagrodzenia). Nadzor musi by¢
obecny na placu budowy i przebywac¢ tak dlugo, jak wymaga tego skutecznos$¢ nadzoru.

Nadzoér nie jest upowazniony do samodzielnego (bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego)

podejmowania czynnos$ci prawnych wykraczajacych poza zakres umocowania, okreslony przepisami

prawa budowlanego i umowa, a takze czynnosci powodujacych dodatkowe zobowigzania finansowe

Zamawiajacego, nieprzewidziane umowg zawartg z wykonawca robot budowlanych.

Nadzor nie jest uprawniony do przekazywania do wiadomosci publicznej, ani ujawniania osobom

trzecim zadnych szczegdétow umowy, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego,

za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to niezbedne w celu wykonania niniejszej umowy.

Nadzér odpowiada za dochowanie i udokumentowanie warunkéw i wymogoéw, o ktorych mowa

w niniejszym paragrafie przez Inspektorow Nadzoru wskazanych w § 2 niniejszej umowy.

§7
Kary umowne

Nadzoér zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za:

1) kazdorazowe niestawienie si¢ bez usprawiedliwienia' Inspektora Nadzoru na budowie, radzie
budowy, odbiorach zanikajacych, odbiorze czeSciowym i koncowym robdt budowlanych lub
innego rodzaju spotkaniach w okresie obowigzywania umowy i w okresie gwarancji i rekojmi,
pomimo wezwania ze strony Zamawiajacego w wysokosci 300,00 zt;

2) naruszenie przez Nadzor obowigzkoéw funkcji pelnienia nadzoru okreslonych w § 6 umowy -
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazde takie
dziatanie stwierdzone na piSmie przez Zamawiajacego W trakcie realizacji umowy;

3) dopuszczenie do zastosowania przez wykonawce robot budowlanych materiatow niezgodnych z
Zapytaniem Ofertowym i dokumentacja projektowa, zatwierdzenie wnioskow materialowych
niezgodnych z Zapytaniem Ofertowym 1lub odebranie robot wykonanych niezgodnie z
Zapytaniem Ofertowym lub sztuka budowlang — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

4) odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Nadzor — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

5) negatywny wynik dokonanej przez Zamawiajacego kontroli, obejmujacej weryfikacje¢ ilosci
pobytow Nadzoru na terenie budowy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek braku
obowiazkowej wizyty na podstawie listy obecnosci.
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Za usprawiedliwienie o ktorym w ust. 1 pkt 1, Zamawiajacy uzna kazdy dokument, ktory
W wyczerpujacy sposob uzasadni brak minimalnego wymaganego pobytu na terenie budowy. Nie
dotyczy to sytuacji, w ktorej Zamawiajacy uzna, ze roboty prowadzone sg w sposob istotnie
odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w dokumentacji projektowej lub w przepisach
obowigzujacego prawa lub/ i powodujace zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia badz
zagrozenie srodowiska.

Kary umowne wskazane w ust. 1 nie powinny przekracza¢ 70 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja pomimo wygasni¢cia umowy, rozwigzania lub
odstgpienia od nie;j.

Naliczenie i zaptata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z dalszego nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W

takim przypadku Nadzoér moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci

umowy.

Niezaleznie od sytuacji unormowanej w ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od

umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) gdy w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Nadzoru lub jego
czegsci uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowys;

2) powzigcia informacji o otwarciu postepowania likwidacyjnego Nadzoru; Nadzor ma obowigzek
niezwtocznie, tj. w terminie 24 godzin zawiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu powyzszego
zdarzenia.

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2, Zamawiajacy sktada w

terminie 30 dni od chwili zaistnienia przyczyny tam okreslone;.

Odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§9

Wypowiedzenie umowy
Strony moga rozwigza¢ umowe za porozumieniem.
Kazdej ze stron przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni ze skutkiem na
koniec miesigca kalendarzowego.
Zamawiajagcy moze wypowiedzie¢ umowe¢ ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu
wypowiedzenia) w przypadku:
1) nie przystapienia do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy;
2) umyslnego wyrzadzenia Zamawiajagcemu szkody przez Nadzor;
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3) razacego naruszenia postanowien umowy przez, ktdre rozumie si¢ W szczegolnosci
niedopelnienia obowigzkéw Nadzoru wynikajacy z ustawy Prawo budowlane oraz o ktorych
mowa w § 6 umowy i § 7 ust.2.

4) za trzykrotne naruszenie obowigzkéw okreslonych w § 6 niniejszej umowy Zamawiajacy ma
prawo rozwigza¢ umowe¢ w trybie natychmiastowym.

W przypadku wypowiedzenia umowy z powodu okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 i 3,

Nadzorowi przystuguje wynagrodzenie tylko z tytulu prawidlowo wykonanej czgsci umowy

obliczone proporcjonalnie do wartoéci wykonanych rob6t budowlanych.

§ 10
Warunki zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy, jezeli zajdzie
ktérykolwiek z nizej wymienionych warunkow:
1) zajdzie konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek:
a) dziatania sity wyzszej, w tym stanu zagrozenia epidemicznego lub epidemii, o ktdrym mowa
w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
Z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chordb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacjami kryzysowymi, o czas trwania sity wyzszej;
2) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych dziataniem
0s0b trzecich, o zakres zmian,
3) zmiany wynagrodzenia Nadzoru o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek podatku od towarow
1 ustug oraz podatku akcyzowego;
4) iinne, ktore okazg si¢ korzystniejsze dla Zamawiajacego.
W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3 zmiana wskazanych zasad jest podstawg do zmiany
wynagrodzenia oraz terminu realizacji umowy.
Za okolicznosci ,,sily wyzszej” uznaje si¢ migdzy innymi: pozar, powodz, huragan, eksplozje,
epidemie, awarie energetyczne, wojne¢, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne
zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstajace poza kontrolg Stron, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna bylo
im zapobiec.
Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong¢ powolujacg si¢ na nig.

§11
Ochrona informacji

Nadzor zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i
uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem zobowigzan wynikajacych z umowy.
Strony zobowigzuja si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowiazujacych przepisach prawnych krajowych i unijnych zwigzanych z ochrong
tajemnicy stuzbowej, skarbowej, celnej oraz innych informacji chronionych.

Strony zobowiazujg si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowiazujacych przepisach prawnych krajowych i unijnych zwigzanych z ochrong
danych osobowych, a zwlaszcza w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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10.

11.

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE 22016 r., L 119/2 4.5.2016 PL).

Nadzér zobowigzuje sie do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych zasobow sprz¢towych i programowych
systemu teleinformatycznego Zamawiajgcego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy
niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrodta.

W przypadkach koniecznosci udostgpnienia Nadzorowi informacji niejawnych, Nadzor zapewni ze
swojej strony udzial w realizacji umowy o0soOb posiadajacych odpowiednie poswiadczenie
bezpieczenstwa, wydane zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. 0 ochronie informacji niejawnych
(t.j. Dz. U. z 2019 ., poz. 742 ze zm).

Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostepniania
informacji na podstawie bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa, a W szczegolnosci na
zadanie sadu, prokuratury, organow podatkowych lub organéw kontrolnych.

Nadzor ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie tajemnicy przez swoich pracownikéw i wszelkie
inne osoby, ktorymi bgdzie si¢ postugiwaé przy wykonywaniu umowy.

Nadzér zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy,
wykazu osob biorgcych udzial w realizacji umowy i 0sob trzecich biorgcych udzial w realizacji
umowy po stronie Nadzoru (zafgcznik nr 8 do umowy) wraz z o§wiadczeniami o ochronie informaciji,
wedlug wzoru, ktory stanowig zalgczniki nr 9 do umowy.

Os$wiadczenia, o ktoérych mowa ust. 8 nalezy ztozy¢ kazdorazowo w przypadku zmiany osob
realizujacych przedmiot umowy.

Konsekwencja niedopetnienia przez Nadzor obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 8, bedzie
niedopuszczenie nowych pracownikéw do swiadczenia ustug na terenie danego obiektu, a co za tym
idzie, niewykonanie przez Nadzér umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Nadzér odpowiada za szkode wyrzadzong Zamawiajagcemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiajacego, wbrew
postanowieniom umowy. Zobowigzanie to wigze Nadzor rowniez po wykonaniu przedmiotu umowy
lub jej rozwigzaniu, bez wzgledu na przyczyne i podlega wygasnieciu wedlug zasad okreslonych w
przepisach dotyczacych zabezpieczania informacji niejawnych iinnych tajemnic prawnie
chronionych.

§12
Postanowienia koncowe

Prawem wiasciwym dla umowy jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy polskie, a w szczegdlnosci:
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do niej, oraz ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i1 zwalczaniem
COVID -19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacjami kryzysowymi ( t.j. Bz—Y-
20201842 Dz. U. z 2021r., poz. 2095 ze zm.)
Nadzor ma obowigzek niezwlocznego, pisemnego poinformowania Zamawiajacego 0 wszelkich
zmianach swojego statusu prawnego, a takze o wszczeciu postgpowania upadlosciowego,
likwidacyjnego lub karnego (w przypadku podejrzenia o zaangazowanie si¢ w praktyki korupcyjne w
zwiazku z realizacja umowy), a takze o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.
Jezeli do sprawnej realizacji umowy niezb¢dne okazg si¢ dodatkowe wzajemne uzgodnienia, Strony
dokonajg ich niezwlocznie.
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5. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony rozstrzyga¢ beda
polubownie, w  drodze  wzajemnych negocjacji. W  przypadku nie  dojscia
do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

7. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zalaczniki:

1) Kopia oferty Nadzoruzdnia ........................ r. - Zalacznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa — Zalacznik nr 2 do umowy,

3) Specyfikacj¢ Technicznego Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR) — Zalacznik nr
3 do umowy,

4) ,,Standard infrastruktury sieciowej w jednostkach organizacyjnych resoru finansow” - Zalgcznik
nr 4 do umowy,

5) ,,Standard obiektow przetwarzania danych” - Zalacznik nr 5 do umowy,

6) Kopia umowy z wykonawcg robot budowlanych - Zalgcznik nr 6 do umowy,

7) Harmonogram rzeczowo - finansowy rob6t budowlanych podpisany z wykonawca robot
budowlanych - Zalacznik nr 7 do umowy,

8) Wykaz 0s6b biorgcych udziat w realizacji umowy - Zalacznik nr 8 do umowy,

9) Oswiadczenie o ochronie informacji - Nadzor - Zalacznik nr 9 do umowy.

10) Protokot odbioru czgsciowego/koncowego — Ziacznik nr 10 do umowy

NADZOR: ZAMAWIAJACY:

I Usprawiedliwienie - Zamawiajacy UZNA za usprawiedliwienie kazdy dokument, ktory w wyczerpujacy sposob uzasadni brak
minimalnego wymaganego pobytu na terenie budowy. Nie dotyczy to sytuacji, w ktorej Zamawiajacy uzna, ze roboty prowadzone sg
w sposob istotnie odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w dokumentacji projektowej lub w przepisach obowigzujacego
prawa lub/ i powodujace zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia badz zagrozenie §rodowiska.

str. 12



