Zatgcznik nr 2
do Zapytania ofertowego
nr 1LZ/261-0047/22/2801

- PROJEKT UMOWY -

UMOWANF .ccovvvniiinniiennennn

zawarta w dniu 2022 r. w Olsztynie pomigdzy:

Skarbem Panstwa - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedziba: 10-950 Olsztyn, al. Marszatka
Jozefa Pitsudskiego 59A, NIP 739-10-40-006, REGON 001022914, reprezentowang przez:

Mirostawa Ropiaka — Zastepce Dyrektora,

zwang dalej Zamawiajacym,

a

............................. Z S1€dZIDG: tevrernreenionarsrcinrcenionnsonnsonns
NR KRS

NIP .o ;REGON ..o

-----

-----------------------

zwanym/-g w tresci umowy Nadzorem.

Niniejsza umowa zostaje zawarta z wylaczeniem stosowania przepisOw ustawy z dnia 11wrzesnia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.) z uwagi na to, ze warto$¢ udzielonego

zamoOwienia nie przekracza kwoty 130.000,00 zt netto.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Nadzor przyjmuje do wykonania obowiazki pelnienia nadzoru inwestorskiego
nad realizacjq zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja sieci komputerowej LAN Izby Admini-
stracji Skarbowej w Olsztynie przy Al. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 539A” w zakresie rzeczowym
zgodnym z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR) 1 ofertg Nadzoru z dnia ...........ccooviviiiiiiiiiiiiiiiiinennns r., stanowigca Zalgcznik nr 1
do umowy.
Ustuga, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowa obstuge inwestycji, zarzgdzanie, koordynacje i
nadzor nad procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z zapisami umowy na roboty bu-
dowlane z wykonawcg robot budowlanych, w tym wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z od-
biorami robot, rozliczeniem zadania inwestycyjnego, takze w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi
przez wykonawce robot budowlanych.
Ustuga nadzoru inwestorskiego realizowana bedzie w oparciu o:

1) Dokumentacj¢ projektowa — Zalacznik nr 2 do umowy;

2) Specyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR) — Zalacznik nr

3 do umowy;
3) ,.Standard infrastruktury sieciowej w jednostkach organizacyjnych resoru finanséw” - Zalacznik nr
4 do umowy;
4) ,Standard obiektéw przetwarzania danych” - Zalacznik nr 5 do umowy;
5) ,,Przedmiar rob6t” - Zalacznik nr 6 do umowy.
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10.

Zakres robot budowlanych, nad ktérymi bedzie prowadzony nadzor inwestorski obejmuje m. in.:

1)  wykonanie prac instalacyjnych dot. okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elek-
trycznej;

2)  sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

3)  uruchomienie sieci teleinformatycznej LAN i dedykowanej sieci elektrycznej.

Nadzér zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci,

zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 wlasciwymi obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie, w tym

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robéot budowlanych, specyfi-

kacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, ob-

owigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Realizacja robot, objetych zadaniem inwestycyjnym w zakresie, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie odby-

wala si¢ na podstawie UmoOwy nr ............cooeviiiiiiiinn... zdnia ... r., ktérg Za-

mawiajacy zawart z wykonawca robot budowlanych, wytonionym w wyniku odrebnego postgpowania.

Nadzoér oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedzg, doswiadczenie i dysponuje osobami zdolnymi do

wykonania przedmiotu umowy.

Nadzér o$wiadcza, ze dysponuje niezb¢dnym zapleczem technicznym, kadrowym i finansowym, po-

zwalajacym na zgodne z umowa i wymaganiami okreslonymi w Zapytaniu ofertowym zrealizowanie

przedmiotu umowy.

Nadzor oswiadcza, ze znane mu sg obowigzki zwigzane z realizacja umowy i zobowigzuje si¢ je reali-

zowa¢ w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.

Nadzor oswiadcza, iz zapoznat si¢ z przekazanymi mu przez Zamawiajgcego dokumentami, stanowig-

cymi zalaczniki do umowy i nie wnosi do nich zastrzezen pod katem mozliwo$ci wykonania zamowie-

nia wedtug wymagan Zamawiajacego okreslonych niniejsza umowsa.

§2
Osoby wyznaczone do realizacji umowy
Ustuga nadzoru realizowana bedzie przy pomocy nastepujacych Inspektorow Nadzoru inwestorskiego:

1) Pan/i-eveceieieieieiinininnnnnn. - branza telekomunikacyjna,

— uprawnienia budowlane nr ....................... zdnia ...ocoovevninnnnnns r. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunika-
cyjnych,

— wpis na liste cztonkow izby samorzadu zawodowego ...........cooeeviniininnns

— nrtel ... , adres e-mail: ............... @eveereereeieeeeeceee e

2) Pan/i- veveeeeeieiiiiinneenennn - branza elektryczna,
— uprawnienia budowlane nr ........................... zdnia ...ooevevnnnnnnns r. do kierowania robo-

tami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycz-
nych i elektroenergetycznych,

— wpis na liste cztonkow izby samorzadu zawodowego .............ccoiiiiiiiiii.

— nrtel ...l ,adres e-mail: ................. () R
Nadzér wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego Pana/ig ......ccceevveiiniieiiniiiiiiiannnn nrtel.
................................ ,adrese-mail .......................... jako Koordynatora Nadzoru.

Strony moga dokona¢ zmiany 0s6b wskazanych w ust. 1 i 2 na inne, z tym, Ze osoba, ktorej wniosek o
zmiang¢ dotyczy musi spelnia¢ wymagania okreslone w Zapytaniu ofertowym. Zmiana osob wskaza-
nych w ust. 1 i 2, z inicjatywy Nadzoru wymaga pisemnego wniosku do Zamawiajacego, dotgczenia
dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez kandydata warunkow okreslonych w Zapytaniu ofer-
towym oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 3, nie moze powodowac przerwania cigglosci w realizacji umowy.
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Nadzoru zmiany osoby, wskazanej w ust. 1 1 2, jezeli uzna, Ze osoba ta
nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje swoje obowiazki.

Zgloszenie zmiany 0sdb, o ktéorych mowa w ust. 3 dokonywane jest co najmniej na 1 dzien roboczy
przed zamiarem dokonania zmiany, a w przypadkach wyjatkowych najpdzniej w dniu przystgpienia
pracownika do wykonywania pracy (za przypadek wyjatkowy uznaje si¢ urlop na zadanie pracownika,
chorobe itp.) oraz skutkuje zmiang Zalacznika nr 9 - wykazu os6b bioracych udzial w realizacji
umowy.

Nadzér odpowiada za dziatania i zaniechania Inspektoréw Nadzoru, o ktéorych mowa w ust. 1 1 2 lub
innych osob, ktorymi postuzyt si¢ przy realizacji umowy - jak za dziatania i zaniechania wlasne.
Osoba uprawniong do kontaktow z Nadzorem ze strony Zamawiajacego jest:

1) Pan/Pani................. ,nr tel. oo ,adres e-mail: ... jako
koordynator Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy,

2) Pan/Pani................. ,nrotel oo, ,adrese-mail: ...,

3) Pan/Pani................. ,nrotel oo, ,adrese-mail: ...l

Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 8 nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§3
Termin wykonania umowy

Przedmiot umowy realizowany bedzie w terminach:
1)  od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia i odebrania nadzorowanych robot budowlanych

protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen;
2)  od zakonczenia realizacji robot budowlanych — do dnia zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji

udzielonych przez wykonawce robdt budowlanych.
Planowanym terminem zakonczenia realizacji umowy na roboty budowlane objgte nadzorem jest termin
15 grudnia 2022 r.
Okres gwarancji i rgkojmi na roboty budowlane objete nadzorem wynosi¢ bedzie ......... miesiecy, 1
jest wskazany przez wykonawce robdt budowlanych, z ktorym Zamawiajacy zawart umowe na
wykonanie rob6t budowlanych oraz biegnie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot bez
zastrzezen.
W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy o roboty budowlane obje¢te nadzorem,
odpowiedniemu wydtuzeniu ulegnie termin petnienia nadzoru, na co Nadzor wyraza zgode. Powyzsza
zmiana wymaga aneksu do niniejszej umowy. O ewentualnym wydtuzeniu terminu realizacji prac
budowlanych Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Nadzor.

§4
Wynagrodzenie Nadzoru i warunki platnosci
Wynagrodzenie Nadzoru za zrealizowanie ustugi jest ryczaltowe i WyNoSi: .....c.eeeveveneninnnne. 7
brutto (stownie: ..........c..cocoveieii e ee e e e, 00/100), podatek VAT - oot %0, cevneieienennnnnns 7t
NEtto (Sstownie: .........ccoveivieeeeeve v vevee e e enns, 00/100) zgodnie z oferta Nadzoru ztozong w dniu
........................ .

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy,
bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego nadzorowanych robot od wykonawcy robot
budowlanych, okres udzielonej gwarancji i rekojmi oraz ilo$¢, zakres i warto$¢ udzielonych wykonawcy
robo6t budowlanych przez Zamawiajgcego zlecen na wykonanie nadzorowanych robét dodatkowych i
robot zamiennych, a takze ilo$¢ i wynik wizyt przeprowadzonych przegladow w okresie gwarancji i
rekojmi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia wynagrodzenia Nadzoru za wykonywanie ushugi nad-
zoru inwestorskiego w przypadku odstapienia od realizacji umowy z wykonawca robot budowlanych, a
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

dalsza realizacja rob6t budowlanych nie bedzie mozliwa, o czym moze zdecydowac¢ Zamawiajacy. Nad-

z0r otrzyma wowczas wynagrodzenie proporcjonalnie do procentowego zaawansowania robot budow-

lanych stwierdzonych protokotem z inwentaryzacji robot budowlanych.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji robot budowlanych wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.

1 umowy, nie ulega zmianie.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastapi na podstawie faktur cze§ciowych oraz faktury

koncowej w nastepujacy sposob:

1)  cze$¢ wynagrodzenia zostanie rozliczona w oparciu o prawidtowo sporzgdzone czg§ciowe faktury
i nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1,

2)  pozostata cze$¢ wynagrodzenia, nie mniej niz 10% wynagrodzenia, rozliczona zostanie w oparciu
o prawidtowo sporzadzong koncowa fakture i ptatna bedzie po odbiorze koncowym robot beda-
cych przedmiotem nadzoru, bez zastrzezen.

Podstawa do wystawienia czgéciowych faktur za realizacj¢ ustugi nadzoru, beda zatwierdzone bez uwag

protokoty czesciowego odbioru robdt budowlanych objetych nadzorem wraz z listag obecno$ci Nadzoru

za dany okres rozliczeniowy, stanowigca potwierdzenie ilo$ci pobytéw na budowie, o ktorej mowa w §
6 ust. 3.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany, bez zastrzezen protokét odbioru
koncowego robot objetych nadzorem.

Platnikiem faktur bedzie: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszalka J. Pilsudskiego
59A, 10-950 Olsztyn, NIP 739-10-40-006.

Faktury wraz z wymaganymi zatacznikami nalezy dostarczy¢ do Izby Administracji Skarbowej w Olsz-
tynie, Al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn.

Wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Nadzoru wskazany na fak-
turze, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Nadzér o$wiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego bedzie taki sam jak w wy-
kazie podmiotow, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug, tzw. ,,biata lista”.

Zamawiajacy spetni §wiadczenie pieni¢zne tylko na rachunek bankowy Nadzoru widniejacy na bialej
liscie. Jesli na biatej liScie nie ma zadnego rachunku bankowego kontrahenta, Zamawiajacy wstrzyma
zaptate do czasu jego pojawienia si¢ rachunku bankowego Nadzoru w wykazie. Powyzsze wstrzymanie
nie stanowi op6znienia w zaptacie wynagrodzenia i nie uprawnia Nadzoru do zadania zaptaty zadnych
odsetek za opoznienie.

W przypadku rozliczen z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci kwota netto z faktury
wplacona zostanie na zwykty rachunek rozliczeniowy Nadzoru, natomiast kwota podatku VAT wyka-
zana na fakturze bedzie wptacona na specjalny rachunek VAT Nadzoru.

Nadzor jest zobowigzany do wskazania na wystawionej fakturze kwoty podatku VAT oraz podania
rachunku/rachunkéw do wptat, o ktorych mowa w ust. 12.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nadzér bedzie zobowiazany do naprawienia szkody, jaka poniesie Zamawiajacy z tytutu btednego okre-
$lenia przez Nadzor na fakturze stawki podatku, sposobu opodatkowania podatkiem od towardéw i ustug,
w tym zastosowania mechanizmu podzielonej platnosci. W szczegdlnosci Nadzor poniesie koszty po-
datku od towarow i ustug oraz odsetek od zaleglo$ci podatkowych, ktore powstang wobec Zamawiaja-
cego na skutek wadliwie wystawionej przez Nadzor faktury.

Dziatajac na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towaréw i ustug (Dz. U. z
2022r., poz. 931) Zamawiajacy wyraza zgode na przesylanie przez Nadzor rachunkéw, faktur oraz ich
korekt w formie elektronicznej na adres email: faktury.ias.olsztyn@mf.gov.pl

W przypadku opdznienia zaptaty wynagrodzenia naleznego Nadzorowi z tytulu realizacji niniejszej

umowy, Nadzorowi przystugujg odsetki za opdznienie w platnosci w wysokosci okre§lonej w ustawie z
dnia 8 marca 2013r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U.
z 2022 r., poz. 893).
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19.
20.
21.

Nadzoér nie moze zbywac wierzytelnosci z tytulu umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wszelkie rozliczenia wynikajace z niniejszej umowy beda dokonywane w zlotych polskich.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

§5
ObowiazKi i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1)  przekazania Nadzorowi 1 egzemplarza dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wlasnos$¢ i nie moze by¢ udostgpniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego;

2)  przekazania kopii umowy z wykonawcg robdt budowlanych (zalgcznik nr 7 do umowy)
dotyczacej realizacji inwestycji, okreslonej w § 1 ust. 1 oraz kopii harmonogramu rzeczowo —
finansowego robdt budowlanych niezwlocznie po zawarciu umowy z wykonawcg robot
budowlanych (zalgcznik nr 8 do umowy),

3)  wspolpracy z nadzorem autorskim oraz zglaszanie ewentualnych zastrzezen do dokumentacji i
egzekwowanie stosownych poprawek;

4)  terminowej zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do biezacej kontroli realizacji obowigzkéw Nadzoru, wynikajacych z

umowy. Zamawiajacy moze zazada¢ od Nadzoru pisemnego raportu z realizacji umowy, w tym row-

niez raportu z ilosci wizyt na placu budowy, ktory Nadzor winien przekaza¢ w_terminie 3 dni robo-
czych od wezwania.

Zamawiajacy wezwie Nadzor do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, jesli uzna, iz Nadzor inwe-

storski sprawowany jest w sposob nienalezyty.

§6
Obowiazki i uprawnienia Nadzoru

Podstawowy zakres obowiazkow i1 uprawnien Nadzoru obejmuje petnienie obowigzkoéw i wykonanie

uprawnien, wynikajgcych z przepisow art. 25 i 26 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.

z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), w tym polegajacych w szczegdlnosci na:

1)  udziale, wraz z przedstawicielem Zamawiajgcego, w czynnoSciach przekazania wykonawcy robot
budowlanych placu budowy wraz z wykonaniem wszystkich czynnos$ci z tym zwigzanych;

2)  zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowa, otrzymang od Zamawiajgcego wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot oraz przedmiarami;

3)  reprezentowaniu Zamawiajgcego na budowie, wobec wykonawcy robot, przez sprawowanie kon-
troli zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa, przepisami i obowigzujacymi nor-
mami oraz zasadami wiedzy technicznej;

4)  sprawdzaniu zgodno$ci uprawniefn budowlanych kierownikoéw budowy/ kierownikow robot z za-
kresem powierzonych im obowigzkow;

5)  nadzorze technicznym wykonywanych robot pod wzgledem zgodno$ci z dokumentacja projek-
towg, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang, obowigzujacymi normami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej;

6)  analizowaniu i zatwierdzaniu/odrzucaniu kart materiatowych sktadanych przez wykonawce robot
budowlanych w ciggu 48 godzin (w dni robocze) od ztozenia dokumentu przez wykonawce robot;

7)  wspolpracy z nadzorem autorskim oraz zglaszanie ewentualnych zastrzezen do dokumentacji;

8)  nadzorze nad prawidtowym zorganizowaniem przez wykonawce robot elementéw budowy, w
tym:

a) zaplecza budowy z cze$cig sanitarng,
b)  oznakowania placu budowy,
9)  nadzorze nad przestrzeganiem przez wykonawce robot budowlanych przepisow BHP na budowie,
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10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

kontroli prawidtowos$ci prowadzenia dziennika montazu i dokonywaniu w nim wpiséw stwier-
dzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego oraz
wynikajacych z obowigzkéw pehnienia funkcji nadzoru zgodnie z ustawa Prawo budowlane;
nadzorze nad przestrzeganiem przez wykonawce robot budowlanych zasad bezpieczenstwa prze-
ciwpozarowego na budowie;

nadzorze nad przestrzeganiem przez wykonawce robot budowlanych przepisow ochrony $rodo-
wiska, w tym nadzér nad prawidlowo$cig dokumentowania robdt zwigzanych z wywozeniem lub
utylizacja odpadows;

nadzorze nad zachowaniem terminéw realizacji robot budowlanych wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych;

biezacym  informowaniu = Zamawiajacego o  trudno$ciach w  realizacji = robot
1 zagrozeniach w ich terminowej realizacji;

inicjowaniu oraz prowadzeniu narad koordynacyjnych, w porozumieniu z Zamawiajacym, w cza-
sie trwania procesu inwestycyjnego, sporzadzaniu protokotow z tych narad, przekazywanie ich
wszystkim uczestnikom oraz nadzorze nad prawidlowos$cig realizacji ustalen i decyzji podjetych
na naradach;

rozwigzywaniu biezacych problemow technicznych w trakcie realizacji inwestycji w porozumie-
niu z kierownikiem budowy/robét i przedstawicielami Zamawiajacego;

niezwlocznym zawiadamianiu Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatko-
wych/ robdt zamiennych, nie przewidzianych umowa podstawowa zawarta z wykonawca robot
budowlanych. Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno-
$ci Nadzor nie jest uprawniony do wydawania polecen wykonawcy robdt budowlanych wiaza-
cych polecen w zakresie wykonania zamowien dodatkowych lub robot zamiennych;
analizowaniu oraz opiniowaniu dokumentacji ztozonej przez wykonawce robot budowlanych do-
tyczacych zamowien dodatkowych lub robot zamiennych nie objetych umowa podstawowa w
celu pomocy Zamawiajagcemu podjecia decyzji o koniecznosci realizacji robot. Decyzje w zakre-
sie powyzszych robot podejmuje wylacznie Zamawiajacy;

sporzadzaniu protokoldw koniecznosci w przypadku zamoéwien dodatkowych lub robot zamien-
nych wraz z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robot;

sprawdzaniu i weryfikowaniu kosztorysow ofertowych na roboty dodatkowe, zaniechane lub za-
mienne, wynikte w trakcie realizacji inwestycji, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich otrzy-
mania;

podejmowaniu wszelkich racjonalnych dziatan umozliwiajacych prawidlowa realizacje inwesty-
cji;

zadaniu od kierownika budowy/robdt dokonania poprawek, badz ponownego wykonania wadli-
wie wykonanych robot, w tym takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych, a
takze wstrzymania dalszych robot, w przypadku, gdy ich kontynuacja stwarza¢ bedzie zagrozenie
wadliwej realizacji robot, a takze zagrazataby zyciu i zdrowiu, bagdZz powodowata niezgodno$¢ z
dokumentacja projektowa;

informowaniu Zamawiajacego o wadach nie nadajgcych si¢ do usunigcia wraz z podaniem uza-
sadnienia oraz wnioskowania o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych;
dokonywaniu odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie po dniu zglosze-

nia gotowosci ich odbioru, jednak nie pdézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od pisemnego lub
elektronicznego zgloszenia tego faktu przez wykonawce robot budowlanych;

uczestniczeniu w probach i odbiorach technicznych;

sprawdzaniu na biezaco jakos$ci wbudowywanych materiatow, wyrobow i urzadzen oraz spraw-
dzanie atestow, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci dopuszczajacych materialty, wyroby
i urzadzenia do wbudowania, tj. dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i uzyt-
kowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej badz Unii Europejskiej;
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27)

28)
29)
30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)
38)

39)

40)

41)

42)

weryfikacji jakosci zastosowanych materialow przez wykonawce robot budowlanych dazac do
zminimalizowania ryzyka wystapienia procederu zastgpowania materialow, poprzez sprawdzenie
1 akceptacje karty materialowej przekazanej przez wykonawce robot budowlanych;
zapobieganiu stosowaniu materialow, wyrobow i urzadzen wadliwych lub niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;
przygotowaniu protokotdéw czesciowych odbioréw robdt budowlanych, w tym robdt ulegajacym
zakryciu 1 zanikowi oraz protokotu z czynno$ci odbioru koncowego robot;

kontroli prawidtowosci zgloszenia zakonczenia robdt przez wykonawce robot budowlanych, w
tym szczegotowej kontroli kompletnosci ztozonych dokumentoéw odbiorowych;

weryfikowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego robot budowlanych oraz sporzadzaniu
projektéw pisemnych uwag i zastrzezen, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania
(droga elektroniczng);

potwierdzaniu faktycznie wykonanych robot przez wykonawce robot budowlanych oraz usunig-

cia wad, a takze kontrolowaniu rozliczen robot poprzez potwierdzanie wykonanego zakresu rze-

czowego i finansowego zadania w protokotach zaawansowania robdt oraz w protokole odbioru

koncowego stanowiacych podstawe do wystawiania faktur przez wykonawce robot budowlanych;

kontroli prawidtowosci wystawienia faktur VAT, zakresow prac i kwot w zakresie zgodnosci z

umowa zawarta z wykonawcg robot budowlanych,

sprawdzaniu kompletno$ci dokumentow stanowiacych podstawe do wyplaty wynagrodzenia wy-

konawcy robot budowlanych, t.j.:

a) protokotu odbioru czgéciowego/koncowego robot, podpisanego przez kierownika bu-
dowy/robot i Nadzor wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacja po-
wykonawcza;

b)  podpisanego przez podwykonawcow oswiadczenia o dokonaniu przez wykonawce robot
budowlanych zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na ich rzecz lub dowodu zaptaty przez
wykonawcg robot budowlanych wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych;

sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawce ro-

bot budowlanych;

prowadzeniu dokumentacji fotograficznej postepu robot, w szczegdlnosci zakrytych i zanikaja-

cych oraz przekazanie jej Zamawiajacemu wraz ze zweryfikowang dokumentacjg powykonaw-

cza. Nadzor przekaze Zamawiajacemu dokumentacje fotograficzng przy odbiorze koncowym

(droga elektroniczng);

sprawdzaniu i zatwierdzaniu protokotu zaawansowania robot w przypadku odstapienia od umowy

zawartej z wykonawcg robot budowlanych;

nadzorze nad wykonaniem kompleksowej inwentaryzacji robot w razie odstapienia od umowy

zawartej z wykonawcg robot budowlanych;

udziale we wszystkich odbiorach, w tym w przegladach w trakcie rekojmi i gwarancji, przed

uplywem terminu rekojmi/gwarancji, nadzorze przy usunieciu ewentualnych usterek zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

przyjmowaniu zgtoszen od Zamawiajacego dotyczacych wad, usterek i awarii zaistniatych w

okresie gwarancji i regkojmi oraz podejmowaniu odpowiednich dziatan w celu ich usunigcia we

wspolpracy z Zamawiajacym;

opracowywaniu opinii dotyczacych awarii, wad i usterek nadzorowanego przedmiotu umowy

wraz z proponowanym terminem ich usunigcia;

nadzorowaniu jakos$ci i prawidtowosci usunigcia wad 1 usterek przez wykonawce robot budowla-

nych oraz dokonaniu sprawdzenia ich usunigcia i spisaniu protokotu usunig¢cia wad i usterek przy

udziale Zamawiajacego i wykonawcy robdt budowlanych;
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43) w przypadku nieterminowego usuwania awarii, wad i usterek przez wykonawce robot budowla-
nych - przygotowanie Zamawiajagcemu danych, niezbednych do naliczenia kary umownej z tego
tytutu;

44)  w przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez wykonawce robot budowlanych — opracowanie i
przygotowanie na zagdanie Zamawiajacego danych, niezbednych do przeprowadzenia postepowa-
nia w zakresie zastepczego wykonania tych obowigzkéw, a takze nadzoru nad tymi pracami i
dokonania ich odbioru;

45)  zglaszaniu Zamawiajgcemu wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosci w realizacji robot przez
wykonawce robdt budowlanych oraz wszelkich zagrozen (takze zewnetrznych), ktore wptywaja
na tok inwestycji lub moga powodowa¢ odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Zamawiajacego;

Obowiazkiem Nadzoru w okresie realizacji umowy jest czynny udzial w procesie inwestycyjnym po-

przez fizyczna obecno$¢ Nadzoru danej branzy (w zalezno$ci od rodzaju aktualnie prowadzonych robot

budowlanych w zakresie robodt telekomunikacyjnych lub elektrycznych) na placu budowy minimum
raz w tygodniu. Obecnos¢ Nadzoru bedzie kontrolowana na biezgco przez Zamawiajacego. Ilo$¢ po-
bytéw na budowie nalezy udokumentowac i zataczy¢ do faktury.

Weryfikacja przez Zamawiajacego ilosci wizyt Nadzoru na placu budowy, w czasie trwania robot bu-

dowlanych, odbywac si¢ bedzie na podstawie listy obecnos$ci, ktora dostepna bedzie w modernizowa-

nym obiekcie. Negatywny wynik kontroli ilosci wizyt, skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umowne;j
wskazanej w umowie.

W razie wystapienia okoliczno$ci nieprzewidzianych przez Zamawiajacego, wymagajacych obec-

no$ci Nadzoru na placu budowy, oprdécz obowiazkowych pobytow, Nadzor stawi si¢ na placu bu-

dowy na kazde wezwanie Zamawiajacego (bez dodatkowego wynagrodzenia). Nadzér musi by¢
obecny na placu budowy i przebywa¢ tak dlugo, jak wymaga tego skuteczno$¢ nadzoru.

Nadzér nie jest upowazniony do samodzielnego (bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego) po-

dejmowania czynnos$ci prawnych wykraczajacych poza zakres umocowania, okreslony przepisami

prawa budowlanego i umowa, a takze czynnosci powodujacych dodatkowe zobowigzania finansowe

Zamawiajacego, nieprzewidziane umowa zawartg z wykonawca robot budowlanych.

Nadzor nie jest uprawniony do przekazywania do wiadomosci publicznej, ani ujawniania osobom trze-

cim zadnych szczegdldw umowy, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wy-

jatkiem sytuacji, gdy jest to niezbedne w celu wykonania niniejszej umowy.

Nadzér odpowiada za dochowanie i udokumentowanie warunkéw i wymogow, o ktorych mowa w ni-

niejszym paragrafie przez Inspektorow Nadzoru wskazanych w § 2 niniejszej umowy.

§7
Kary umowne
Nadzoér zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng za:

1)  kazdorazowe niestawienie si¢ bez usprawiedliwienia Inspektora Nadzoru na budowie, radzie bu-
dowy, odbiorach robot zanikajacych, odbiorze cz¢sciowym i koncowym robdt budowlanych, od-
biorach usunietych wad lub innego rodzaju spotkaniach w okresie obowigzywania umowy i w
okresie gwarancji i regkojmi - w wysokosci 300,00 zt;

2)  naruszenie przez Nadzor obowigzkow funkeji petnienia nadzoru okreslonych w § 6 umowy — w
wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazde takie dzia-
fanie stwierdzone przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy;

3)  dopuszczenie do zastosowania przez wykonawcg robot budowlanych materialow niezgodnych z
dokumentacja projektowa, zatwierdzenie wnioskéw materialowych niezgodnych z dokumentacja
projektowg lub odebranie robot wykonanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub sztuka
budowlang — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

4)  odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy wskutek okoliczno$ci, za ktore odpowiada
Nadzor — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy;
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10.

5)  negatywny wynik dokonanej przez Zamawiajacego kontroli, obejmujacej weryfikacje ilosci po-
bytow Nadzoru na terenie budowy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek braku obowigz-
kowej wizyty na podstawie listy obecnosci.

Kary umowne wskazane w ust. 1 nie powinny przekracza¢ 50 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Nadzoru, z zastrzezeniem przepisow
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciw-
dzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacjami kry-
zysowymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.)

Przed naliczeniem i potraceniem kar umownych Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ do Nadzoru o ztozenie
na piSmie wyjasnien dotyczacych zaistnialej okolicznosci, ktore Nadzor jest zobowigzany przedtozy¢ w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia pisma Zamawiajacego.

W razie opOznienia z zaplatg kary umownej Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia odsetek usta-
wowych za kazdy dzien opoznienia.

Zamawiajacy ma prawo wydluzy¢ termin ptatno$ci biezacej faktury o czas postepowania, o ktorym
mowa W ust. 4. Powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie wynagrodzenia i nie uprawnia Nadzoru do
zadania zaptaty zadnych odsetek za op6znienie.

Strony przewidujag mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego wyso-
ko$¢ kar umownych na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego, az do pelnego zaspokojenia poniesione;j
szkody.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowiazuja niezaleznie od wygasnigcia umowy, rozwigzania
lub odstgpienia od nie;j.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 sa naliczane niezaleznie i podlegaja sumowaniu.

Naliczenie i zaptata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

§8

Odstapienie od umowy

W razie wystagpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od uzyskania wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Nadzér moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.
Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przy-
padkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Oswiadczenie o odstagpieniu od umowy nastepuje w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§9
Rozwigzanie umowy
W kazdym czasie Strony moga rozwigza¢ umowe¢ za porozumieniem stron.
Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umoweg ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu
wypowiedzenia), w szczegolnosci w przypadku:
1)  nie przystapienia przez Nadzor do realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowys;
2)  umysSlnego wyrzadzenia Zamawiajgcemu szkody przez Nadzor;
3) razacego naruszenia postanowien umowy przez Nadzor przez, ktére rozumie si¢ w
szczegoblnosci:
a) niedopetnienie obowigzkéw Nadzoru wynikajacy z ustawy Prawo budowlane oraz, o
ktoérych mowa w § 6 umowy,
b)  wykonywanie umowy przy pomocy 0sob nie posiadajacych uprawnien,
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4)

5)

6)

c)

niestosowanie si¢ do biezgcych zalecen Zamawiajagcego w zakresie wykonywania
obowigzkow wynikajacych z umowy.

niedostarczenia przez Nadzér wymaganych umowa dokumentéw (uprawnien budowlanych i

zaswiadczen o wpisie na liste cztonkoéw wiasciwego samorzadu zawodowego) — w przypadku
zmiany 0sob pelniacych funkcje Inspektora Nadzoru, Koordynatora Nadzoru;

zaangazowania Nadzoru przy realizacji umowy w praktyki korupcyjne, stwierdzone
prawomocnym wyrokiem.

Zaprzestania przez Nadzor (z jego winy) bez zgody Zamawiajacego wykonywania

obowiazkow wynikajacych z umowy, o ile przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.

§10
Warunki zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

1)

2)

a)

b)

zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze warto$¢ netto wynagrodzenia Nadzoru nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

odstagpienia Zamawiajacego od realizacji cze$ci przedmiotu umowy - wowczas
wynagrodzenie Nadzoru ulegnie obnizeniu o warto$¢ ustugi nadzoru, od realizacji ktorej
odstapiono;

zmiany terminu realizacji, wskazanego w § 3 ust. 2 umowy, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

dziatania sity wyzszej, majacej wptyw na termin i zakres realizacji umowy — 0 czas trwania
sity wyzszej;

wystapienia innych niz wskazane w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. a) przyczyn zewnetrznych nieza-
leznych od Zamawiajacego oraz Nadzoru skutkujacych niemozliwos$cia wykonania umowy
w terminie — 0 czas trwania tej przyczyny;

wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, nie wynikajacych z
winy Nadzoru — o czas trwania tej przyczyny;

przedtuzenia terminu wykonania umowy na roboty budowlane objete nadzorem lub op6z-
niania w wykonywaniu tych robot budowlanych — do czasu ukonczenia i odebrania robot.

Poza przypadkami okreslonymi w ust. 1 powyzej Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w

przypadku zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy oraz w zakresie

wprowadzenia zmian, ktore sg korzystne dla Zamawiajacego.

Za okoliczno$ci ,,sity wyzszej” uznaje si¢ migdzy innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje, epidemie,

awarie energetyczne, wojng, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy

wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodni-
cze, wszystkie z nich powstajace poza kontrolg Stron, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec.

Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujaca si¢ na nig.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu pod

rygorem niewaznosci, z wylaczeniem zmian, dla ktorych Strony zastrzegaja tylko pismo informujace,

tj.:

1)
2)

zmiana nazw, siedzib okreslonych Stron,
zmiana danych osob (imig¢ i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), o ktérych mowa w § 2 ust.
1, 2i 8 umowy.

§11
Ochrona informacji

Nadzor zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i
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10.

11.

12.

b)

uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Strony zobowigzujg si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowiazujacych przepisach prawnych krajowych i unijnych zwigzanych z ochrong
tajemnicy stuzbowej, skarbowej, celnej oraz innych informacji chronionych.

Strony zobowigzuja si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowiazujacych przepisach prawnych krajowych i unijnych zwigzanych z ochrong danych
osobowych, a zwlaszcza w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE z 2016 r., L 119/2 4.5.2016 PL).

Nadzér zobowigzuje si¢ do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych zasoboéw sprzetowych i programowych
systemu teleinformatycznego Zamawiajacego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie
od formy przekazania tych informacji i ich zrodta.

W przypadkach koniecznosci udostgpnienia Nadzorowi informacji niejawnych, Nadzor zapewni ze
swojej strony udziat w realizacji umowy o0s6b posiadajacych odpowiednie poswiadczenie
bezpieczenstwa, wydane zgodnie z ustawg z dnia 5 sierpnia 2010 r. 0 ochronie informacji niejawnych
(t.j. Dz. U.z 2019 ., poz. 742 ze zm.).

Obowiagzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostepniania
informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisdOw prawa, a w szczego6lnosci na zadanie
sadu, prokuratury, organow podatkowych lub organow kontrolnych.

Nadzér ponosi odpowiedzialnos¢ za zachowanie tajemnicy przez swoich pracownikoéw i wszelkie inne
osoby, ktorymi bedzie si¢ postugiwac przy wykonywaniu umowy.

Nadzor zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy,
wykazu o0s6b bioracych udzial w realizacji umowy po stronie Nadzoru (Zalgcznik nr 9 do umowy)
wraz z o§wiadczeniem Nadzoru o ochronie informacji, wedtug wzoru, ktory stanowi Zalgcznik nr 10
do umowy.

Oswiadczenia, o ktorych mowa ust. 8 nalezy zlozy¢ kazdorazowo w przypadku zmiany oséb
realizujacych przedmiot umowy.

Konsekwencjg niedopetnienia przez Nadzor obowigzkéow, o ktérych mowa w ust. 8 i 9, bedzie
niedopuszczenie nowych pracownikow do §wiadczenia ustug na terenie danego obiektu, a co za tym
idzie, niewykonanie przez Nadz6r umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 wigze Nadzor rowniez po wykonaniu przedmiotu umowy lub
jej rozwigzaniu, bez wzgledu na przyczyne i podlega wygasnieciu wedlug zasad okreslonych w
przepisach dotyczacych zabezpieczania informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.
Nadzér odpowiada za szkode wyrzadzona Zamawiajagcemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiajacego, wbrew
postanowieniom umowy.

§12
Podwykonawstwo
Nadzér nie moze powierzy¢é wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 innym
podmiotom.
Nadzoér wykona przedmiot umowy samodzielnie.

§13
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Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy polskie, a w szczegdlnosci: prze-
pisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi do niej, oraz ustawa o szczegdlnych rozwigzaniach zwigza-
nych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID -19, innych chordb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.)

Nadzér ma obowigzek niezwtocznego, pisemnego poinformowania Zamawiajacego o wszelkich zmia-
nach swojego statusu prawnego, a takze o wszczgciu postgpowania upadtosciowego, likwidacyjnego
lub karnego (w przypadku podejrzenia o zaangazowanie si¢ w praktyki korupcyjne w zwiazku z reali-
zacja umowy), a takze o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony rozstrzygac beda polu-
bownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Integralng czg$¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:

1)  Kopia oferty Nadzoru zdnia ........................ r. - Zakacznik nr 1 do umowy

2)  Dokumentacja projektowa — Zalacznik nr 2 do umowy,

3)  Specyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiOR) — Zalacznik
nr 3 do umowy,

4) ,Standard infrastruktury sieciowej w jednostkach organizacyjnych resoru finanséw” - Zalacznik
nr 4 do umowy,
5) ,Standard obiektow przetwarzania danych” - Zalgcznik nr 5 do umowy,

6) ,,Przedmiar robot” - Zalacznik nr 6 do umowy.

7)  Kopia umowy z wykonawcg robot budowlanych - Zalacznik nr 7 do umowy,

8)  Harmonogram rzeczowo - finansowy robot budowlanych podpisany z wykonawcg robot budow-
lanych - Zalacznik nr 8 do umowy,

9)  Wykaz 0s6b biorgcych udziat w realizacji umowy - Zalacznik nr 9 do umowy,

10) Os$wiadczenie o ochronie informacji - Nadzor - Zalacznik nr 10 do umowy.

NADZOR: ZAMAWIAJACY:
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