Zatgcznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ILZ/261-0009/22/2805

Wzoér umowy

UMOWANDNY cccevviiiiiennennnnnnee

zawartawdniu .............c......... 2022 1. w Olsztynie pomigdzy:

Skarbem Panstwa - I1zba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Aleja Marszalka Jozefa Pilsudskiego 59
A, 10-950 Olsztyn, NIP: 739-10-40-006, REGON: 001022914 reprezentowang przez:

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Nadzorem”,

Niniejsza umowa zostaje zawarta z wylaczeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.) z uwagi na to, ze wartos¢ udzielonego
zamowienia nie przekracza kwoty 130.000,00 zt netto.

3.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Nadzor przyjmuje do wykonania obowiazki pelnienia nadzoru inwestorskiego
nad realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa instalacji elektrycznej, teletechnicznej,
instalacji SSWiN oraz instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru w budynku Urzedu Skarbowego
w Elblagu oraz instalacji elektrycznej, instalacji SSWiN” w zakresie rzeczowym zgodnym
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) i oferta
Nadzoruzdnia........................ r., stanowigca zalgcznik nr 1 do umowy.

Ustuga, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej obejmuje kompleksowa obstuge inwestycji, zarzadzanie oraz
koordynacje i nadzoér nad procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajacego, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z zapisami umowy na
roboty budowlane z wykonawca robot budowlanych, w tym wykonanie wszystkich czynno$ci zwigzanych
z odbiorami robot, rozliczeniem zadania inwestycyjnego, takze w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi
przez wykonawce robot budowlanych.
Usluga nadzoru inwestorskiego realizowana bedzie w oparciu o:
1) dokumentacj¢ projektowa - zalgcznik nr 2 do umowy;
2) Specyfikacje Technicznego Wykonania Odbioru Robot Budowlanych (STWiOR) - zalacznik nr 3 do
umowy;
3) ,,Standard infrastruktury sieciowej w jednostkach organizacyjnych resoru finansow” - zalacznik nr 4
do umowy;



4)
5)

»Standard obicktow przetwarzania danych” - zalacznik nr 5 do umowy;
»Przedmiar rob6t” - zalacznik nr 6 do umowy.

4. Zakres robot budowlanych, nad ktérymi begdzie prowadzony nadzor inwestorski obejmuje wykonanie
m.in.:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

instalacji elektrycznej dedykowanej do zasilania sieci komputerowej w budynku Urzedu Skarbowego
w Elblagu obejmujacej, m. in.:

a) demontaz istniejacej instalacji;

b) trasy kablowe;

c) okablowanie;

d) odbiory dedykowane (gniazda komputerowe DATA);

e) tablice elektryczne komputerowe;

f) zasilanie szaf serwerowych;

g) dobdr UPSa.

sieci strukturalnej LAN w budynku Urzedu Skarbowego w Elblagu obejmujacej, m.in.:

a) demontaz istniejacego systemu;

b) trasy kablowe;

c) okablowanie;

d) system sieci strukturalnej (LAN);

€) prace w pomieszczeniu serwerowni, w tym: demontaz klimatyzacji, demontaz i przeniesienie szaf

serwerowych do pomieszczenia 118, montaz nowych szaf serwerowych wraz z wyposazeniem,
montaz tras kablowych i okablowania opisanych w czesci budynkowej LAN, montaz nowych drzwi
do serwerowni, montaz systemu klimatyzacji, montaz rolety antywtamaniowej na zewnatrz okna
pom. serwerowni.

instalacji teletechnicznych w budynku Urzedu Skarbowego w Elblagu obejmujgcych, m. in.:

a) demontaz istniejgcych systemow;

b) trasy kablowe;

¢) okablowanie;

d) system sygnalizacji pozaru (SSP);

e) System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN);

f) System Kontroli Dostepu (SKD);

g) System monitoringu wizyjnego (CCTV);

h) okablowanie dla systemu Audio-Video (AV) w sali konferencyjnej nr 119c;

i) System integracji i wizualizacji instalacji bezpieczenstwa (SMS);

J) System sieci strukturalnej (LAN) na potrzeby systemow bezpieczenstwa.

instalacji elektrycznych w budynku Urzedu Skarbowego w Elblagu obejmujgcych, m. in.:
a) demontaz istniejacej instalacji;

b) trasy kablowe;

¢) okablowanie;

d) odbiory (gniazda, wypusty);

e) tablice elektryczne;

f) oswietlenie podstawowe;

g) oswietlenie ewakuacyjne.

pozostatych prac w budynku Urzedu Skarbowego w Elblagu obejmujacych, m. in.:

a) montaz sufitu podwieszanego na ciagach komunikacyjnych kondygnacji nadziemnych;
b) podziat ,,matej” Sali obstugi na 3 pomieszczenia biurowe;

C) przygotowanie $cian i sufitbw do malowania;

d) malowanie wewnatrz budynkowe catego obiektu;
e) montaz klimatyzatora w pomieszczeniu nr 118;
f) wydzielenie pozarowe pomieszczenia nr 8.

prac w budynku garazowym obejmujgcych m. in.:

a) instalacje teletechniczne (SSWiN, SSP, CCTV);
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10.

b) instalacje elektryczne;
¢) malowanie $cian i sufitow.
7) dostawy, zainstalowania okablowania, osprzetu instalacyjnego i urzadzen okreslonych projektem
technicznym oraz ich skonfigurowania i zaprogramowania;

8) uruchomienia systemow i ich integracji oraz konfiguracji;

9) opomiarowania;
10) zainstalowania oprogramowania;
11) przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego z zakresu obstugi i eksploatacji nowych systemow.
Nadzér zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci,
zgodnie z dokumentacja techniczng i wlasciwymi obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, w tym
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.
Realizacja robot, objetych zadaniem inwestycyjnym, w zakresie o ktorym mowa w ust. 4, bedzie odbywata
si¢ na podstawie UMOWY NI ........ccevvvvvvineenennnnnnn. Z dnia ... r., ktorg
Zamawiajacy zawart z wykonawcg rob6t budowlanych, wylonionym w wyniku odrebnego postepowania.
Nadzér oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedzeg, doswiadczenie i dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu umowy.
Nadzér o$wiadcza, ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym, kadrowym i finansowym,
pozwalajacym na zgodne z umowg i wymaganiami okreslonymi w Zapytaniu ofertowym zrealizowanie
przedmiotu umowy.
Nadzér o$wiadcza, ze znane mu sg obowigzki zwigzane z realizacja umowy i zobowiazuje si¢ je
realizowa¢ w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.
Nadzor oswiadcza, iz zapoznat si¢ z przekazanymi mu przez Zamawiajacego dokumentami, stanowigcymi
zataczniki do umowy i nie wnosi do nich zastrzezen pod katem mozliwosci wykonania zaméwienia wedtug
wymagan Zamawiajacego okreslonych niniejszg umowsa.

§2
Osoby wyznaczone do realizacji umowy
Ustuga nadzoru realizowana bedzie przy pomocy nastgpujacych Inspektorow Nadzoru inwestorskiego:
1) Pan/i- coceeeveievnininininenenenne - branza telekomunikacyjna,

— uprawnienia budowlane nr ....................... zdnia ....coovnininannnn. r. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych,

— wpis na liste cztonkow izby samorzadu zawodowego .............coeeeiiiinini.

— nrtel. . ,adrese-mail: ..o,
2) Panfi- ceeeeeieeiiiniieininennnen - branza elektryczna,
— uprawnienia budowlane nr ........................... z dnia ......cooeennene. r. do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

— wpis na list¢ cztonkow izby samorzadu zawodowego

— nrtel. ... ,adrese-mail: ...
Nadzoér wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego Pana/ia ......ccceeeveveieiiiniiiiniiineinennn nr
tel. o ,adrese-mail ... jako Koordynatora Nadzoru.

Strony moga dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 1 1 2 na inne, z tym, Zze osoba, ktorej wniosek o
zmiane¢ dotyczy musi spetnia¢ wymagania okreslone w zapytaniu ofertowym. Zmiana os6b wskazanych
w ust. 1 lub 2 z inicjatywy Nadzoru wymaga pisemnego wniosku do Zamawiajacego, dotaczenia
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dokumentow potwierdzajacych spelnienie przez kandydata warunkow okreslonych w Zapytaniu
ofertowym znak: ILZ/261-0009/22/2805 oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zmiana 0sob, o ktérej mowa w ust. 3, nie moze powodowac przerwania ciggtosci w realizacji umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Nadzoru zmiany osoby, wskazanej w ust. 1 1 2, jezeli uzna, Ze osoba ta
nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje swoje obowiazki.

Zgloszenie zmiany osdb, o ktorej mowa w ust. 3 dokonywane jest CO nhajmniej na 1 dzien roboczy przed
zamiarem dokonania zmiany lub w przypadkach wyjatkowych najpdzniej w dniu przystapienia
pracownika do wykonywania pracy (za przypadek wyjatkowy uznaje si¢ urlop na zgdanie pracownika,
chorobe, itp.) oraz skutkuje zmiang zalacznika nr 9 do umowy - wykazu o0sob bioracych udziat
w realizacji umowy.

Nadzér odpowiada za dziatania i zaniechania Inspektorow Nadzoru, o ktérych mowa w ust. 1 lub innych
0s6b, ktorymi postuzyt si¢ przy realizacji umowy - jak za dzialania i zaniechania wtasne.

Osobg uprawniong do kontaktéw z Nadzorem ze strony Zamawiajacego jest:

1) Pan/Pani................. ,nrtel ... ,adrese-mail: ... koordynator
Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy,

2) Pan/Pani................. ,nrotel. oo ,adrese-mail: ..o

3) Pan/Pani................. ,nrtel oo ,adrese-mail: ...,

Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 8 nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§3
Termin wykonania umowy
Przedmiot umowy realizowany bedzie w terminach:

1) od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia i odebrania nadzorowanych robét budowlanych
protokotem odbioru koncowego,

2) od zakonczenia realizacji robot budowlanych do dnia zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji
udzielonych przez wykonawce rob6t budowlanych.

Planowanym terminem zakonczenia realizacji umowy na roboty budowlane jest termin 15 grudnia 2022
r.

Okres gwarancji i r¢kojmi na roboty budowlane wynosi¢ bedzie ......... miesigcy, ktory jest wskazany
przez wykonawce robdt budowlanych, zktorym Zamawiajacy zawart umowe na wykonanie robot
budowlanych i biegnie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét bez zastrzezen.

W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy na roboty budowlane objete nadzorem,
odpowiedniemu wydtuzeniu ulegnie termin petnienia nadzoru, na co Nadzor wyraza zgode. Powyzsza
zmiana wymaga aneksu do niniejszej umowy. O ewentualnym wydhuizeniu terminu realizacji robot
budowlanych Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Nadzor.

§4
Wynagrodzenie Nadzoru i warunki platnosci
Wynagrodzenie Nadzoru za zrealizowanie ustugi nadzoru jest ryczaltowe i WYnosi: ......ccceeeeneenns zt
brutto (stownie: ..........coco i .. ), podatek VAT - .cc. %0, ceevernecnrnennnenn zl netto,
zgodnie z oferta Nadzoru zlozonq wdniu ..o .

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy,
bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego nadzorowanych robot od wykonawcy robot
budowlanych, okres udzielonej gwarancji i r¢kojmi oraz ilo$¢, zakres i warto$¢ udzielonych wykonawcy
robot budowlanych przez Zamawiajacego zlecen na wykonanie nadzorowanych robdt dodatkowych i robot
zamiennych, a takze ilo$¢ i wynik wizyt przeprowadzonych przegladow w okresie gwarancji i rekojmi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia wynagrodzenia za realizacje¢ ustugi nadzoru
inwestorskiego w przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ odstgpienia od realizacji umowy z wykonawca
robot budowlanych, a dalsza realizacja robot budowlanych nie bedzie mozliwa, o czym moze zdecydowaé
Zamawiajacy. Nadzor otrzyma wowczas wynagrodzenie proporcjonalnie do procentowego
zaawansowania robot budowlanych stwierdzonych protokotem z inwentaryzacji rob6t budowlanych.

W przypadku wydluzenia terminu realizacji rob6t budowlanych wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
umowy nie ulega zmianie.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastapi na podstawie faktur czesciowych oraz faktury

koncowej w nastepujacy sposob:

1) cze$¢ wynagrodzenia zostanie rozliczona w oparciu o prawidtowo sporzadzone czesciowe faktury i
nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,

2) pozostala cze$¢ wynagrodzenia rozliczona zostanie w oparciu o prawidtowo sporzadzong konicowa
fakture i ptatna bedzie po odbiorze koncowym robo6t budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru,
bez zastrzezen.

Podstawa do wystawienia cze¢§ciowych faktur za realizacje uslugi nadzoru, beda zatwierdzone bez uwag
protokoty cze$ciowego odbioru robot budowlanych objgtych nadzorem wraz z lista obecno$ci Nadzoru za
dany okres rozliczeniowy, stanowiacg potwierdzenie ilosci pobytéw na budowie, o ktorej mowa w § 6 ust.
3 umowy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany, bez zastrzezen protoko6t odbioru
koncowego robdt budowlanych objetych nadzorem.

Platnikiem faktur bedzie: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
59A, 10-950 Olsztyn, NIP 739-10-40-006.

Faktury nalezy dostarczy¢ do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie przy Al. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn.

Wystawiona faktura powinna zawiera¢ numer umowy, wlasciwe oznaczenie Stron umowy, przedmiot
umowy oraz inne dane wynikajace z przepisow, w tym z przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
0 podatku towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

Wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Nadzoru wskazany na fakturze,
w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Nadzor oswiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego, jest taki sam jak w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT tzw. ,,biata lista”.

Zamawiajacy spelni §wiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy Nadzoru widniejacy na biatej
liscie. Jesli na bialej liscie nie ma zadnego rachunku bankowego kontrahenta, Zamawiajgcy wstrzyma
zaptate do czasu pojawienia si¢ rachunku bankowego Nadzoru w wykazie. Powyzsze wstrzymanie nie
stanowi opoOznienia zaplaty i nie uprawnia Nadzoru do zadania zaptaty zadnych odsetek za opdznienie.

W przypadku rozliczen z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci kwota netto z faktury
wplacona zostanie na zwykly rachunek rozliczeniowy Nadzoru, natomiast kwota podatku VAT wykazana
na fakturze bedzie wpltacona na specjalny rachunek VAT Nadzoru.

Nadzor jest zobowigzany do wskazania na wystawionej fakturze kwoty podatku VAT oraz podania
rachunku/rachunkéw do wptat, o ktorych mowa w ust. 14.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nadzor bedzie zobowigzany do naprawienia szkody, jakg poniesie Zamawiajacy z tytutu biednego
okreslenia przez Nadzor na fakturze stawki podatku, sposobu opodatkowania podatkiem od towarow i
ustug, w tym zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci. W szczegoélnosci Nadzor poniesie koszty
podatku od towaréw i ustug oraz odsetek od =zaleglosci podatkowych, ktore powstang wobec
Zamawiajacego na skutek wadliwie wystawionej przez Nadzor faktury.
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18.

19.

20.

21.
22.

Zamawiajacy — lzba Administracji Skarbowej w Olsztynie posiada konto na platformie
www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl. Adres PEPPOL 739-10-40-006. Korzystanie z platformy jest
bezptatne.

Dziatajac na podstawie art. 2 pkt 32, art. 106n ustawy o VAT oraz art. 218, 232 oraz art. 233 Dyrektywy
Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r., Zamawiajacy wyraza zgode na przesylanie przez
Wykonawce rachunkow, faktur VAT oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres email:
faktury.ias.olsztyn@mf.gov.pl. Wykonawca przesyta faktury w formie elektronicznej gwarantujac
autentycznos$¢ ich podpisania oraz integralno$¢ ich tresci zgodnie z obowiagzujacymi przepisami prawa.

W przypadku opdznienia zaptaty wynagrodzenia naleznego z tytulu umowy, Nadzorowi przystuguja
odsetki za opoOznienie w platnosci w wysokosci okre§lonej w ustawie z dnia 8 marca 2013r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 893).

Wszelkie rozliczenia wynikajace z niniejszej umowy beda dokonywane w zlotych polskich.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

§5
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania Nadzorowi 1 egzemplarza dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasno$¢ i nie moze by¢ udostgpniana
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

2) przekazania kopii umowy z wykonawcg robot budowlanych (zalacznik nr 7 do umowy) dotyczacej
realizacji inwestycji, okreslonej w § 1 ust. 1 oraz kopii harmonogramu rzeczowo - finansowego robot
budowlanych niezwlocznie po zawarciu umowy z wykonawca robot budowlanych (zalacznik nr 8
do umowy);

3) wspolpracy z nadzorem autorskim oraz zglaszanie ewentualnych zastrzezen do dokumentacji
i egzekwowanie stosownych poprawek;

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest do biezacej kontroli realizacji obowiazkéw Nadzoru, wynikajacych
z umowy. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Nadzoru pisemnego raportu z realizacji umowy, w tym rowniez
raportu z liczby wizyt na placu budowy, ktory Nadzor winien przekaza¢ w terminie 3 dni roboczych od
daty wezwania.
Zamawiajacy wezwie Nadzoér do prawidtowe) realizacji przedmiotu umowy, jesli uzna, iz nadzor
inwestorski sprawowany jest w sposob nienalezyty.

§6
Obowiazki i uprawnienia Nadzoru

Podstawowy zakres obowigzkow i uprawnien Nadzoru obejmuje petnienie obowiazkéw i wykonanie
uprawnien wynikajacych z przepisow art. 25 i 26 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2022 r. poz. 88), w tym polegajacych, w szczegdlnosci na:

1) udziale, wraz z przedstawicielem Zamawiajgcego, w czynnos$ciach przekazania wykonawcy robot
budowlanych placu budowy wraz z wykonaniem wszystkich czynnos$ci z tym zwigzanych;

2) =zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektowa, otrzymang od Zamawiajacego wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot oraz przedmiarami;

3) reprezentowaniu Zamawiajacego na budowie, wobec wykonawcy robot, przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji prac remontowych z dokumentacja projektowa, przepisami i obowigzujacymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

sprawdzaniu zgodnosci uprawnien budowlanych kierownikéw budowy/ kierownikow robot
Z zakresem powierzonych im obowigzkow;

informowaniu Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie Inspektoréw Nadzoru;

nadzorze technicznym wykonywanych rob6t pod wzgledem zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

analizowaniu 1 zatwierdzaniu/odrzucaniu kart materiatowych sktadanych przez wykonawce robot
budowlanych w ciggu 48 godzin (w dni robocze) od ztozenia dokumentu przez wykonawcg robot;

wspotpracy z nadzorem autorskim oraz zglaszanie ewentualnych zastrzezen do dokumentacji;
nadzorze nad prawidtowym zorganizowaniem przez wykonawce robot elementéw budowy, w tym:
a) zaplecza budowy z cze¢$cig sanitarng;

b) oznakowania placu budowy;

nadzorze nad realizacjg przez wykonawce robot budowlanych przepiséw BHP na budowie;

kontroli prawidlowos$ci prowadzenia dziennika montazu i1 dokonywaniu w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego oraz
wynikajacymi z obowiazkéw petnienia funkceji nadzoru zgodnie z ustawa Prawa budowlanego;

nadzorze nad realizacjg przez wykonawce robdt budowlanych przestrzegania zabezpieczenia
przeciwpozarowego na budowie;

nadzorze nad realizacja przez wykonawce robdt budowlanych przestrzegania przepiséw ochrony
srodowiska, w tym nadzér nad prawidlowoscia dokumentowania robot zwigzanych z wywozeniem
lub utylizacja odpadow;

nadzorze nad zachowaniem termindw realizacji rob6t budowlanych  wynikajgcych
z harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych;

biezacym informowaniu Zamawiajacego o trudno$ciach w realizacji robot 1 zagrozeniach w ich
terminowej realizacji;

inicjowaniu oraz prowadzeniu narad koordynacyjnych, w porozumieniu z Zamawiajagcym, w Czasie
trwania procesu inwestycyjnego, sporzadzaniu protokotow =z tych narad, przekazywanie
ich wszystkim uczestnikom oraz nadzorze nad prawidtowoscig realizacji ustalen i decyzji podjetych
na naradach;

rozwigzywaniu biezacych problemow technicznych w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z
kierownikiem budowy/robot i przedstawicielami Zamawiajacego;

niezwlocznym zawiadamianiu Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych/
robo6t zamiennych, nieprzewidzianych umowa podstawowa zawarta z wykonawcg robot budowlanych.
Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Nadzor nie jest
uprawniony do wydawania wykonawcy robot budowlanych wigzacych polecen w zakresie wykonania
zamowien dodatkowych lub robot zamiennych.

analizowaniu oraz opiniowaniu dokumentacji ztozonej przez wykonawceg robot budowlanych
dotyczacych robot dodatkowych/ zamiennych nie objetych umowsa podstawowa oraz w porozumieniu
z Zamawiajagcym w celu pomocy w podjeciu decyzji o koniecznosci realizacji robot. Decyzje w
zakresie powyzszych robot podejmuje wytacznie Zamawiajacy;

sporzadzaniu protokolow koniecznosci w przypadku robot dodatkowych Iub zamiennych wraz
Z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robot,

sprawdzaniu 1 weryfikowaniu kosztorysow ofertowych na roboty dodatkowe, zaniechane lub
zamienne, wynikle w trakcie realizacji inwestycji, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich
otrzymania,

podejmowaniu wszelkich racjonalnych dziatan umozliwiajacych prawidlowa realizacje inwestycji;
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23) zadaniu od kierownika budowy/rob6t dokonania poprawek, badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, w tym takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, a takze
wstrzymania dalszych robot, w przypadku, gdy ich kontynuacja stwarzaé¢ bedzie zagrozenie wadliwej
realizacji robot, a takze zagrazataby zyciu i zdrowiu, bagdz powodowata niezgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa;

24) informowaniu Zamawiajacego o wadach nie nadajacych si¢ do usuni¢cia wraz z podaniem
uzasadnienia oraz wnioskowania o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych;

25) dokonywaniu odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie po dniu zgloszenia
gotowosci ich odbioru, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od pisemnego lub

elektronicznego zgloszenia tego faktu przez wykonawce robot budowlanych;

26) uczestniczeniu w probach i odbiorach technicznych;

27) sprawdzaniu na biezgco jakos$ci wbudowywanych materiatow, wyrobow i urzadzen oraz sprawdzaniu
atestow, aprobat technicznych i deklaracji zgodnos$ci dopuszczajacych materiaty, wyroby i urzadzenia
do wbudowania, tj. dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i uzytkowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej badz Unii Europejskiej;

28) weryfikacji jakosci zastosowanych materiatow przez wykonawce robot budowlanych dazac do
zminimalizowania ryzyka wystgpienia procederu zastepowania materiatow, poprzez sprawdzenie i
akceptacje karty materialowej przekazanej przez wykonawceg robot budowlanych;

29) zapobieganiu stosowaniu materiatow, wyroboéw i urzadzen wadliwych lub niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;

30) przygotowaniu protokotow czesciowych odbioréw robot budowlanych, w tym robdt ulegajacym
zakryciu i zanikowi oraz protokotu z czynnos$ci odbioru koncowego;

31) kontroli prawidtowos$ci zgloszenia zakonczenia robot przez wykonawce robot budowlanych, w tym
szczegotowej kontroli kompletnosci ztozonych dokumentéw odbiorowych;

32) weryfikowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego robot budowlanych oraz sporzadzaniu
projektéw pisemnych uwag i zastrzezen, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania

(droga elektroniczna);

33) potwierdzaniu faktycznie wykonanych robdt przez wykonawce robét budowlanych oraz usunieciu
wad, a takze kontrolowaniu rozliczen robot poprzez potwierdzanie wykonanego zakresu rzeczowego
i finansowego zadania w protokotach zaawansowania robot oraz w protokole odbioru koncowego
stanowigcych podstawe do wystawiania faktur przez wykonawce robot budowlanych;

34) kontroli prawidtowoS$ci wystawienia faktur VAT, zakresow prac i kwot w zakresie zgodnosci z umowsg
zawartg z wykonawca robot budowlanych,

35) sprawdzaniu kompletno$ci dokumentow stanowigcych podstawe do wyptaty wynagrodzenia
wykonawcy robot budowlanych, t. j.:

a) protokotu odbioru czg¢sciowego/koncowego robot, podpisanego przez kierownika budowy/robot
i Nadzor wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacja powykonawcza;

b) podpisanego przez podwykonawcoéw os$wiadczenia o dokonaniu przez wykonawce robot
budowlanych zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na ich rzecz lub dowodu zaptaty przez
wykonawce robot budowlanych wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych;

36) sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawce robot
budowlanych;

37) prowadzeniu dokumentacji fotograficznej postepu robot, w szczegodlnosci zakrytych i zanikajacych
oraz przekazywanie jej Zamawiajgcemu wraz ze zweryfikowang dokumentacja powykonawcza.
Nadzoér przekaze Zamawiajacemu dokumentacje fotograficzng drogg elektroniczna;
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38) sprawdzaniu i zatwierdzaniu protokotu zaawansowania robot w przypadku odstgpienia od umowy
zawartej z wykonawcg robot budowlanych;

39) nadzorze nad wykonaniem kompleksowej inwentaryzacji robot w razie odstgpienia od umowy
zawartej z wykonawcg robot budowlanych;

40) udziale we wszystkich odbiorach, w tym w przegladach w trakcie rekojmi i gwarancji, przed uptywem
terminu r¢kojmi, nadzoru przy usunigciu ewentualnych usterek zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej;

41) przyjmowaniu zgloszen od Zamawiajacego dotyczacych wad, usterek i awarii zaistniatych w okresie
gwarancji i rekojmi oraz podejmowaniu odpowiednich dziatan w celu ich usuniecia we wspotpracy z
Zamawiajacym;

42) opracowywaniu opinii dotyczacych awarii, wad i usterek nadzorowanego przedmiotu umowy wraz
Z proponowanym terminem ich usunigcia;

43) nadzorowaniu jakosci i prawidtowosci usunigcia wad i usterek przez wykonawce rob6t budowlanych
oraz dokonaniu sprawdzenia ich usuni¢cia i spisaniu protokotu usunig¢cia wad i usterek przy udziale
Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych;

44) w przypadku nieterminowego usuwania awarii, wad i usterek przez wykonawce rob6t budowlanych -
przygotowanie Zamawiajagcemu danych, niezbg¢dnych do naliczenia kary umowne;j z tego tytutu;

45) w przypadku nie usunigcia wad i usterek przez wykonawce robot budowlanych — opracowanie
i przygotowanie na zgdanie Zamawiajgcego danych, niezb¢dnych do przeprowadzenia postgpowania
w zakresie zastepczego wykonania tych obowiazkow, a takze nadzoru nad tymi pracami i dokonania
ich odbioru;

46) zgtaszaniu Zamawiajgcemu wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosci w realizacji robdt przez
wykonawce robot budowlanych oraz wszelkich zagrozen (takze zewnetrznych), ktore wplywaja na tok
inwestycji lub moga powodowa¢ odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Zamawiajacego.

Obowigzkiem Nadzoru w okresie realizacji przedmiotu umowy jest czynny udziat w procesie
inwestycyjnym poprzez fizyczng obecno$¢ Nadzoru danej branzy (w zaleznosci od rodzaju aktualnie
prowadzonych robot budowlanych w zakresie rob6t telekomunikacyjnych lub elektrycznych) na placu
budowy minimum raz w tygodniu. Obecno$¢ Nadzoru bedzie kontrolowana na biezgco przez
Zamawiajacego. [1o$¢ pobytéw na budowie nalezy udokumentowac i zataczy¢ do faktury VAT.

Weryfikacja przez Zamawiajgcego ilosci wizyt Nadzoru na placu budowy, w czasie trwania robot
budowlanych, odbywaé¢ sie¢ bedzie na podstawie listy obecnosci, ktora dostgpna bedzie
w modernizowanym obiekcie. Negatywny wynik kontroli ilo§ci wizyt skutkowac¢ bedzie naliczeniem kary
umownej wskazanej w umowie.

W razie wystapienia okoliczno$ci nieprzewidzianych przez Zamawiajacego, wymagajacych
obecnos$ci Nadzoru na placu budowy, oprdécz obowigzkowych pobytow, Nadzor stawi si¢ na placu
budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego (bez dodatkowego wynagrodzenia). Nadzor musi by¢é
obecny na placu budowy i przebywac¢ tak dlugo, jak wymaga tego skuteczno$¢ nadzoru.

Nadzér nie jest upowazniony do samodzielnego (bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego)
podejmowania czynno$ci prawnych wykraczajacych poza zakres umocowania, okre$lony przepisami
prawa budowlanego i umowa, a takze czynno$ci powodujacych dodatkowe zobowigzania finansowe
Zamawiajacego, nieprzewidziane umowg zawartg z wykonawcg robot budowlanych.

Nadzor oraz osoby, o ktorych mowa w § 2 umowy nie sg uprawnione do przekazywania do wiadomosci
publicznej, ani ujawniania osobom trzecim zadnych szczegdtow umowy, bez uzyskania wczesniejszej
pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to niezbedne w celu wykonania niniejszej
umowy.

Nadzér odpowiada za dochowanie i udokumentowanie warunkéw i wymogoéw, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie przez Inspektorow Nadzoru wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszej
umowy.
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10.

§7
Kary umowne
Nadzér zaptaci Zamawiajacemu karg umowna za:

1) kazdorazowe niestawienie sie bez usprawiedliwienia Inspektora Nadzoru na budowie, radzie budowy,
odbiorach robdt zanikajacych, odbiorze czgSciowym i koncowym robot budowlanych, odbiorach
usunietych wad lub innego rodzaju spotkaniach w okresie obowigzywania umowy i w okresie
gwarancji i rekojmi - w wysokosci 300,00 zt;

2) naruszenie przez Nadzor obowiazkow funkcji pelnienia nadzoru okreslonych w § 6 umowy -
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazde takie dziatanie
stwierdzone na pismie przez Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy;

3) dopuszczenie do zastosowania przez wykonawce robot budowlanych materialow niezgodnych z
dokumentacja projektowa, zatwierdzenie wnioskoOw materialowych niezgodnych z dokumentacja
projektowa lub odebranie rob6t wykonanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub sztuka
budowlang — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

4) odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy wskutek okoliczno$ci, za ktoére odpowiada Nadzor
— W wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

5) negatywny wynik dokonanej przez Zamawiajgcego kontroli, obejmujacej weryfikacje ilosci pobytow
Nadzoru na terenie budowy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek braku obowigzkowej wizyty
na podstawie listy obecnosci, o ktérej mowa w § 6 ust. 3 umowy.

Kary umowne wskazane w ust. 1 nie powinny przekracza¢ 50 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Przed naliczeniem kar umownych Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do Nadzoru o zlozenie na piSmie
wyjasnien zaistnialych okolicznosci, ktore Nadzor jest zobowigzany przedtozy¢ w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia Nadzorowi pisma Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Nadzoru, z zastrzezeniem przepisow ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej naliczy
odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy ma prawo wydtuzy¢ termin ptatnosci biezacej faktury o czas postegpowania, o ktorym
mowa w ust. 3, odnoszacego si¢ wyjasniania okolicznosci dotyczacych zaptaty kar umownych.
Powyzsze nie stanowi opoznienia w zaptacie wynagrodzenia i nie uprawnia Nadzoru do zadania zaptaty

zadnych odsetek za opdznienie.
Strony przewiduja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego przewyzszajacego wysokosc¢

kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego, az do petnego zaspokojenia poniesionej szkody.

Naliczenie i zaptata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z obowiazku ukonczenia przedmiotu umowy lub
jakichkolwiek innych obowiazkéw wynikajacych z umowy.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 sg naliczane niezaleznie i podlegaja sumowaniu.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzujag pomimo wygasni¢gcia umowy, rozwigzania lub
odstapienia od niej.

§8
Odstapienie od umowy

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢
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od umowy w terminie 30 dni od uzyskania wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Nadzér moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

Niezaleznie od sytuacji wskazanej w ust. 1, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy,
w przypadku:

1) wydania sagdowego nakazu zajgcia majatku Nadzoru, obejmujacego taki jego zakres, ze zagrozona

bedzie realizacja przedmiotu umowys;

2) wszczgcia postepowania likwidacyjnego wobec Nadzoru;

Niezaleznie od przyczyn okreSlonych w ust. 1 i 2 powyzej, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy
w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 2, Zamawiajacy sklada
w terminie 30 dni od chwili uzyskania wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Oswiadczenie o odstagpieniu od umowy nastgpuje w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§9
Wypowiedzenie umowy
W kazdym czasie Strony mogg rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia),
w szczegolnosci w przypadku:

1) nie przystapienia Nadzoru do realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;
2) umyslnego wyrzadzenia Zamawiajagcemu szkody przez Nadzor;
3) razacego naruszenia postanowien umowy przez, ktore rozumie si¢ w szczegolnosci:

- niedopelnienie obowigzkéw Nadzoru wynikajacych z ustawy Prawo budowlane oraz, o ktorych
mowa w § 6 umowy,

- wykonywanie umowy przy pomocy o0sOb nie posiadajacych wymaganych prawem
uprawnien,

- nie stosowanie si¢ do biezacych zalecen Zamawiajacego w zakresie wykonywania
obowigzkow wynikajacych z umowy;

4) niedostarczenia przez Nadzor wymaganych umowg dokumentéw w przypadku zmiany osdb
uprawnionych (uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o wpisie na liste czlonkdéw wlasciwego
samorzadu zawodowego), wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy;

5) zaprzestania przez Nadzér (z jego winy) bez zgody Zamawiajacego wykonywania obowigzkow
wynikajacych z umowy, o ile przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,

6) zaangazowania Nadzoru przy realizacji umowy w praktyki korupcyjne, stwierdzone
prawomocnym wyrokiem.

§10
Warunki zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci

w zakresie:

1) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia
Nadzoru nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) odstapienia Zamawiajacego od realizacji czesci przedmiotu umowy - wowczas wynagrodzenie
Nadzoru ulegnie obnizeniu o warto$¢ ustugi nadzoru, od realizacji ktorej odstapiono;

2) zmiany terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, w przypadku:

a) dzialania sity wyzszej, majgcej wptyw na termin i zakres realizowanej umowy - o czas trwania sity
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WYyZszej;

b) wystgpienia innych niz wskazane w pkt 2 lit. a) przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujacych niemozliwo$cig wykonania umowy w terminie —
0 czas trwania tej przyczyny;

C) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, nie wynikajacej
z winy Wykonawcy — 0 czas trwania tej przyczyny;

d) przedtuzenia terminu wykonania umowy na roboty budowlane obj¢te nadzorem lub opdznienia
w wykonywaniu tych robot budowlanych - do czasu ukonczenia i odebrania robot.

Poza przypadkami okreslonymi w ust. 1 pkt 1 i 2 powyzszej Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy
w przypadku zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy oraz wprowadzenia zmian,
ktore s korzystne dla Zamawiajacego.

Za okolicznosci ,,sily wyzszej” uznaje si¢ miedzy innymi: pozar, powodz, huragan, eksplozje, epidemie,
awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy
wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze,
powstajace poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli
mozliwe byly do przewidzenia nie mozna bylo im zapobiec.

Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujaca si¢ na nig.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja zgody obu Stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci, z wytaczeniem zmian, dla ktorych Strony zastrzegaja tylko pismo informujace,
tj.:

1) zmiana nazw, siedzib okreslonych Stron;
2) zmiana danych osob (imi¢ i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), o ktorych mowa w § 2 ust. 1, 2
i 8 umowy.

§11
Ochrona informacji

Nadzér zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 1 danych otrzymanych i
uzyskanych od Zamawiajacego w zwiazku z wykonaniem zobowigzan wynikajacych z umowy.

Strony zobowiazuja si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowien zawartych
w obowigzujacych przepisach prawnych krajowych i unijnych zwigzanych z ochrong tajemnicy
stuzbowej, skarbowej, celnej oraz innych informacji chronionych.

Strony zobowigzuja si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowien zawartych
w obowigzujgcych przepisach prawnych krajowych i unijnych zwigzanych z ochrong danych osobowych,
a zwlaszcza w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r., L
119/2 4.5.2016 PL).

Nadzor zobowigzuje sie do zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych zasobow sprzetowych i programowych
systemu teleinformatycznego Zamawiajacego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie
od formy przekazania tych informacji i ich zrodta.

W przypadkach konieczno$ci udostepnienia Nadzorowi informacji niejawnych, Nadzor zapewni ze swojej
strony udzial w realizacji umowy o0sob posiadajacych odpowiednie po$wiadczenie bezpieczenstwa,
wydane zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. 0 ochronie informacji niejawnych.

Obowiazek okreslony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostgpniania informacji
na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisdw prawa, a w szczegdlnosci na zgdanie sadu,
prokuratury, organéw podatkowych lub organéw kontrolnych.
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11.

12.

Nadzér ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie tajemnicy przez swoich pracownikdéw, ktorymi bedzie
si¢ postugiwaé przy wykonywaniu umowy.

Nadzor zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajgcemu W terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy,
wykazu 0s6b bioracych udzial w realizacji umowy po stronie Nadzoru (zalgcznik nr 9 do umowy) wraz
Z os$wiadczeniem 0 ochronie informacji, wedlug wzoru, ktory stanowi zalacznik nr 10 do umowy.

Oswiadczenie, o ktorym mowa ust. 8 nalezy zlozy¢ kazdorazowo w przypadku zmiany osob realizujgcych
przedmiot umowy.

Konsekwencja niedopeienia przez Nadzor obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 8 i 9 bedzie
niedopuszczenie nowych pracownikoéw do §wiadczenia ustug na terenie danego obiektu, a co za tym idzie,
niewykonanie przez Nadzér umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 wigze Nadzor rowniez po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej
rozwiazaniu, bez wzgledu na przyczyne i podlega wygasnigciu wedtug zasad okreslonych w przepisach
dotyczacych zabezpieczania informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.

Nadzér odpowiada za szkode wyrzadzong Zamawiajagcemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiajacego, wbrew
postanowieniom umowy.

§ 12
Podwykonawstwo

Nadzor nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy
innym podmiotom.
Nadzor wykona przedmiot umowy samodzielnie.

§13
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy polskie, a w szczegolnosci:
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi do niej oraz ustawa o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.)

Nadzér ma obowigzek niezwlocznego, pisemnego poinformowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach
swojego statusu prawnego, a takze o wszczgciu postgpowania upadtosciowego, likwidacyjnego lub
karnego (w przypadku podejrzenia o zaangazowanie si¢ w praktyki korupcyjne w zwigzku z realizacjg
umowy), a takze o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony rozstrzyga¢ beda
polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Nadzér nie moze bez zgody Zamawiajagcego, wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci oraz praw i obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy.
Integralna czes¢ umowy stanowia nastepujace zalaczniki:
1) Kopia oferty Nadzoru z dnia ............... 1. - zalacznik nr 1.
2) Dokumentacja projektowa - zalacznik nr 2.
3) Specyfikacja Technicznego Wykonania Odbioru Robot Budowlanych (STWiOR) - zalacznik nr 3.
4) ,,Standard infrastruktury sieciowej w jednostkach organizacyjnych resoru finanso6w” - zalacznik nr 4.

str. 13



5) ,,Standard obiektow przetwarzania danych” - zalgcznik nr 5.
6) ,,Przedmiar rob6t” - zalacznik nr 6.
7) Kopia umowy z wykonawca rob6t budowlanych - zalacznik nr 7.

8) Harmonogram rzeczowo - finansowy robot budowlanych podpisany z wykonawca robdt budowlanych
- zalacznik nr 8.

9) Wykaz 0sob bioracych udziat w realizacji umowy - zalgcznik nr 9.
10) Oswiadczenie o ochronie informacji - Nadzor - zalgceznik nr 10 do umowy.

NADZOR: ZAMAWIAJACY:

str. 14



