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Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej
w Olsztynie

2801-1LZ.260.53.2017

WYKONAWCY

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dotyczy: postepowania na dostawe paralizatoréow na potrzeby 1zby Administracji Skarbowej
w Olsztynie

Zamawiajacy - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie dziatajac w oparciu o art.
38 ust. 1 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz.
U. 22017 r., poz. 1579) zawiadamia, iz w dniu 25 pazdziernika 2017 r. wplynely do
zamawiajacego nastepujace pytania dot. tresci SIWZ:

PYTANIE NR 1

Rozdziat V SIWZ — TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia do 20.12.2017 r.”

Czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na przesunigcie terminu wykonania zamoéwienia na

28.12.2017 r.?

W przypadku braku zgody na przesunigcie terminu realizacji zamowienia na 28.12.2017 r.

prosze o wskazanie mozliwie najdluzszego terminu na realizacj¢ przedmiotowego

zamoOwienia.
ODPOWIEDZ: Termin realizacji zostal wyznaczony na 20.12.2017 r. Zamawiajacy
nie zgadza si¢ na jego przesunigcie. Wydatek zwigzany z realizacja niniejszego
zamoOwienia musi by¢ poniesiony przez Zamawiajacego w biezagcym roku
kalendarzowym.

PYTANIE NR 2

Zatacznik nr 4 do SIWZ spr. 2801-260.53.2017, Projekt Umowy, § 4 Kary umowne ustep
2 pkt 3

., 3) wwysokosci 100,00 zt brutto (sto ztotych) za kazdy rozpoczety dzien opoznienia terminow
usuniecia usterek i wykonania napraw gwarancyjnych, liczony oddzielnie z wyposazeniem.”

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang zapisOw tego ustepu na nastepujacy:
,»3) w wysokosci 30,00 zt brutto (sto ztotych) za kazdy rozpoczety dzien opoznienia terminow
usuniecia usterek i wykonania napraw gwarancyjnych, liczony oddzielnie z wyposazeniem.”
Kara umowna powinna mie¢ charakter dyscyplinujacy Wykonawce, nie za§ wyrzadzajacy
krzywde w przypadku zaistnienia ewentualnych zdarzen, na ktéore Wykonawca nie ma
wplywu. Niewatpliwie kary w zaproponowanej przez Zamawiajacego wysokosci sa
dyscyplinujace, za$ ewentualne szkody jakie moglyby powsta¢ u Wykonawcy z tytulu
op6znienia w terminowym usunig¢ciu usterek i wykonania napraw gwarancyjnych sa zbyt
dotkliwe.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie zgadza si¢ na zmian¢ wysokosci kar umownych. Kara opisana
w § 4 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy dotyczy niedotrzymania terminu, o ktérym mowa
W § 6 ust.6 wzoru umowy:
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http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur/-/asset_publisher/fZ2Z/content/dostawa-4-mobilnych-urzadzen-rtg-do-przeswietlania-bagazu-na-potrzeby-jednostek-krajowej-administracji-skarbowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-olsztynie%2Fogloszenia%2Fzamowienia-publiczne%2Fzamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fZ2Z%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_fZ2Z_

,»Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania naprawy gwarancyjnej W terminie 45
dni od chwili zgloszenia awarii, a w przypadku gdy powyzszy termin nie bedzie
mogl by¢ zachowany z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego i uzgodnienia
Z nim nowego terminu naprawy.”

Zdaniem Zamawiajagcego w omawianym zakresie umowa nie zawiera zapisOw
krzywdzacych wykonawce w przypadku zaistnienia zdarzen, na ktoére on nie ma

wpltywu.

PYTANIE NR 3
Zatacznik nr 4 do SIWZ spr. 2801-260.53.2017, Projekt Umowy, § 6 Gwarancja i r¢kojmia,
ustep 1
,» 1. odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wynosi 36 miesiecy.”
Wykonawca nie moze zaoferowac okresu rekojmi powyzej 24 miesiecy. Termin 24 miesigcy
jest zgodny z ustawa.
Dhuzszego niz 24 miesigce okresu rgkojmi nie udzieli Wykonawcy producent sprzgtu, ktory
zamierza zaoferowac.
Wobec powyzszego Wykonawca nie ma mozliwosci zaoferowania dtuzszego okresu rgkojmi
niz 24 miesigce, a wymaganie w powyzszej formie skutkowa¢ musiatoby odstapieniem od
ztozenia oferty.
Wobec powyzszego uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prosby.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie zgadza si¢ na obnizenie okresu r¢kojmi do 24 miesigcy.

PYTANIE NR 4:
Czy Zamawiajacy w ramach realizacji umowy dopuszcza dostawy 1 platnosci czgsciowe?
Przedmiotowy wniosek Wykonawcy uzasadniony jest krotkim terminem realizacji umowy
I zwigzang z tym koniecznos$cia podjecia duzego ryzyka. Pozytywne rozpatrzenie wniosku
Wykonawcy bytoby korzystne takze dla Zamawiajacego i umozliwiato zrealizowania dostawy
czesciowej np. w przypadku braku ktéregos$ z mniej istotnych elementow zaméwienia — kabur
lub kartridzy.

ODPOWIEDZ:

Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza dostaw i platnosci czesciowych.

PYTANIE NR 5
Czy Zamawiajacy oczekuje dostarczenia w ramach zamowienia kabla DATA PORT? Jezeli
tak, to w jakiej ilo$ci.

ODPOWIEDZ:

Nie, Zamawiajacy nie oczekuje dostarczenia kabla DATA PORT.
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Rozdzielnik:
1. Wykonawcy, ktérzy wnosili o wyjasnienie— poczta elektroniczna
2. Strona internetowa Zamawiajacego www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl
3. aa
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