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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia : 

 

   Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót 

budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku. 

 

Adres : Al. M. J. Piłsudskiego 59, 10-950 Olsztyn, powiat olsztyński, woj. warmińsko-

mazurskie 

 

 

Przedmiot zamówienia wg CPV : 

 

 

Nazwy i kody grup robót : 

45000000-7 Roboty budowlane 

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Nazwy i kody klas robót : 

 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 

45410000-4 Tynkowanie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

Nazwy i kody kategorii robót : 

 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45261910-6 Naprawa dachów 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

45262110-5 Demontaż rusztowań 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
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45331100-7 Instalacja c.o. 

45442110-1 Malowanie budynków 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

 

 

Zawartość opracowania : 

 

I. Część opisowa 

     II. Część rysunkowa 

         III. Część informacyjna 

                                                         IV. Postanowienia końcowe 

 

 
 Program funkcjonalno – użytkowy został opracowany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013 roku poz. 1129 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowgo zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego.  

                           

 

 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 

 

 „ Zamawiającym,  inwestor ”  –  należy  przez  to  rozumieć Skarb 

Państwa - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibą przy                   

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn 

 „Przedmiocie zamówienia”, inwestycji, zamierzeniu”- należy przez to 

rozumieć zamówienie pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego 

Urzędu Skarbowego w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 59" 

realizowanego w ramach POLiŚ 2014-2020 

 „Modernizacji, przebudowie, remoncie” – należy przez to rozumieć 

przebudowę w ujęciu zgodnym z art. 3 ust. 7, 7a, 8 ustawy Prawo 

budowlane, to jest wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których  

następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego 

obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: 

kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość lub 

liczba kondygnacji. 

  „Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów 
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dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w 

jakich te  dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz.231), 

zwanym dalej rozporządzeniem.   

 „Obwieszczenie” – należy przez to rozumieć Obwieszczenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.  w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zwanym dalej 

obwieszczeniem.   

 „Ustawie” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz Ustawę           

z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę Prawo zamówień publicznych 

oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  „Programie”, „P F-U” - należy przez to rozumieć niniejszy program 

funkcjonalno-użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz 

Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego . 

  „Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” ) - należy przez 

to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne 

oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze  prowadzenia  

zamierzenia  inwestycyjnego. 

  „Polskich Normach” - należy przez to rozumieć normy opublikowane 

przez Polski Komitet Normalizacyjny. 

 Gdy w tekście pojawia się „Obiekt” rozumie się przez to budynek biurowy 

Urzędu Skarbowego w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 59 . 

 Gdy w tekście  pojawia się ST rozumie się  przez to specyfikację 

techniczną. 

 Gdy w tekście  pojawia się PT rozumie się  przez to projekt techniczny. 

 „Okna po termomodernizacji” - należy przez to rozumieć okna                      

z szybami refleksyjnymi z naniesioną od zewnętrznej strony warstwą 

srebra. 
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I. Część opisowa 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, 

opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej 

termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego, Al. M. J. Piłsudskiego 59, 10-950 

Olsztyn .  

 

Niniejszy Program F-U stanowi podstawę do: 

 przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule „zaprojektuj              i 

wybuduj”, 

 przygotowania oferty przez wykonawcę, 

 zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje : 

 

 Opracowanie wielobranżowego PT budowlano – wykonawczego termomodernizacji 

budynku, 

 Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych      w 

zakresie wynikającym z przepisów, 

 Opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po zakończeniu 

wykonywania robót budowlanych, 

 O ile okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących 

przepisów, 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę ( art. 32 Prawo budowlane ) lub dokonanie 

odpowiedniego zgłoszenia ( art. 30 Prawo budowlane ), 

 Sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru 

autorskiego, 

 Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji dotyczącej 

odbioru przedmiotu zamówienia, 

 Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

  Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, 

sporządzonego w kwotach brutto z podziałem na miesiące, 
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 Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót. 

Prace budowlane związane z wykonaniem : 

 

 docieplenia ścian zewnętrznych wraz ze zmianą kolorystyki elewacji, 

stropodachów oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wewnętrznej instalacji c.o., 

 wymiany źródeł światła na energooszczędne typu LED 

 zabezpieczenia i oznaczenia terenu, gdzie będą wykonywane prace 

termomodernizacyjne. 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia 

 

   Zamawiający oczekuje, że w wyniku termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa 

parametrów energetycznych obiektu przez zmniejszenie strat ciepła przez przegrody 

budowlane, zwiększenie sprawności systemu grzewczego. W wyniku realizacji prac 

podwyższeniu ulegnie klasa energetyczna budynku oraz ograniczone zostanie zużycie 

energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszeniu ulegnie również wysokość opłat 

eksploatacyjnych. 

Dodatkowym spodziewanym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powstających w źródle w wyniku wytwarzania energii potrzebnej do ogrzewania 

budynku. 

 

Obiekt podlegający termomodernizacji charakteryzuje się następującymi wielkościami 

użytkowymi : 

 

Powierzchnia zabudowy [m2] 1 119,35 

Kubatura budynku [m3] 16 317,91 

Powierzchnia użytkowa [m2] 3 653,00 

 

Opis nieruchomości zabudowanej: 

 
Nieruchomość zabudowana położona na terenie Miasta Olsztyna, przy                                Al. 

M. J. Piłsudskiego 59, 10-950 Olsztyn , składająca się z:  

 

- działki o powierzchni 3312 m2, nr 21, obręb 74, 

- położonego na działce budynku użyteczności publicznej w zabudowie szeregowej               

o nr 59. 

 

 W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegną zmianie : 

 

 sposób zagospodarowania terenu działki, 

 sposób użytkowania budynku, 
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 kubatura budynku ( zmiana wynikać będzie jedynie ze zwiększenia grubości 

ścian o grubość zastosowanego ocieplenia ), 

 powierzchnia użytkowa, 

 powierzchnia zabudowana, 

 oraz inne parametry charakterystyczne budynku. 

Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na środowisko naturalne i jest 

zgodne z przepisami prawa budowlanego, miejscowymi planami urbanistycznymi, 

budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 

 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

Obiekt znajduje się w mieście Olsztyn, usytuowany jest w zabudowie miejskiej, 

szeregowej przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59, 10-950 Olsztyn. Budynek                   

o przeznaczeniu biuro - usługowym, posiada pięć kondygnacji naziemnych o zwartej 

bryle ( 4 piętra z jedną klatką schodową i jedną windą osobową ) i jedną podziemną 

(całkowicie podpiwniczony), oddany do użytkowania 1987 roku.  

 

Dane architektoniczno – konstrukcyjne : 

 

 

 fundamenty – żelbetowe ( wylewane na mokro ), 

 ściany fundamentowe – żelbetowe (w technologii "wielki blok"), 

 parter oraz pozostałe kondygnacje - ściany konstrukcyjne poprzeczne oraz 

podłużne i stropy – w technologii Wk-70 (poza świetlicą i garażami), 

 ściany zewnętrzne wypełniające - trójwarstwowe w technologii tradycyjnej          

 garaże - ściany i stropy  w technologii "wielki blok", 

 świetlica - ściany w technologii "wielki blok" , stropodach (patrz stropodach                 

w części parterowej), 

 ściany wewnętrzne ( działowe ) -   w technologii Wk-70, a na III i IV piętrze 

część ścian działowych w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej dziurawki 

na zaprawie cementowo – wapiennej, 

 klatka schodowa – budynek posiada 1 klatkę schodową, schody żelbetowe           ( 

wylewane na mokro ), 

 nadproża - w technologii Wk-70, 

 stropy wewnętrzne - w technologii Wk-70, 

 strop na ostatniej 5 kondygnacji -  w technologii Wk-70, ocieplony wełną 

mineralną, przykryty żelbetowymi płytami korytkowymi (panwiami) na ściankach 

ażurowych z cegły ceramicznej dziurawki, odprowadzenie wody rynnami 

wewnętrznymi. 

 podłoga na gruncie – betonowa wylewana na mokro, 

 elewacja  - w technologii Wk-70 (zewnętrzna warstwa fakturowa z kamienia 

płukanego w betonie oraz jako płytki klinkierowe w ścianie wypełniającej. Ogólny 

stan techniczny elewacji dobry,  występują miejscowe spękania i ubytki tynku oraz 

uszkodzenia części cokołowej. 
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 wykończenie wewnętrzne : 

tynki wewnętrzne i okładziny – tynki wewnętrzne cementowo – wapienne 

malowane farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych część ścian 

wyłożona płytkami glazurowanymi, 

podłogi i posadzki - posadzki betonowe pokryte, panelami, płytkami 

glazurowanymi, wykładziną PVC ( PCW ), lastrikiem, 

balustrady - stalowe, 

stolarka drzwiowa – drzwi płycinowe drewniane 

 wykończenie zewnętrzne : 

parapety - blacha ocynkowana powlekana, 

           stolarka okienna - plastikowa  w  kolorze  białym    

           stolarka  drzwiowa  -  plastikowa  w  kolorze   białym   lub   stalowa   w   kolorze  

           brązowym, 

balustrady - stalowe, 

           obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej powlekanej, 

 

Część parterowa budynku dobudowana w 2005 roku 

 

 fundamenty - żelbetowe (wylewane na mokro), 

 ściany piwnic - z cegły silikatowej (wapienno - piaskowej), ocieplona, 

 ściany parteru - z bloczków gazobetonowych, ocieplona, 

 strop nad piwnicami - prefabrykowany, z żelbetowych płyt wielokanałowych typu 

"żerańskiego" w układzie poprzecznym , 

 strop nad parterem - prefabrykowany, ze strunobetonowych płyt SPIROLL                     

w układzie podłużnym, a więc odwrotnie jak w podpiwniczeniu, ocieplony wełną 

mineralną, przykryty żelbetowymi płytami korytkowymi (panwiami) na ściankach 

ażurowych z cegły ceramicznej dziurawki, odprowadzenie wody rynnami zewnętrznymi, 

 wykończenie wewnętrzne : 

tynki wewnętrzne i okładziny – tynki wewnętrzne cementowo – wapienne malowane 

farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych część ścian wyłożona płytkami 

glazurowanymi, 

podłogi i posadzki - posadzki betonowe pokryte, panelami, płytkami glazurowanymi, 

wykładziną PVC ( PCW ), lastrikiem, 

balustrady - stalowe, 

stolarka drzwiowa – drzwi płycinowe drewniane 

 
 wykończenie zewnętrzne : 

parapety - blacha ocynkowana powlekana, 

stolarka okienna - plastikowa  w  kolorze  białym    

stolarka  drzwiowa  -  stalowa   w   kolorze brązowym, 

balustrady - stalowe, 
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obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej powlekanej 

 

Istniejące instalacje : 

 

                                   - wodociągowa, 

                                   - kanalizacyjna (sanitarna i burzowa), 

                                   - gazowa, 

                                   - elektryczna, 

                                   - c.o., 

                                   - c.w.u., 

                                   - wentylacyjna (grawitacyjna i mechaniczna), 

                                   - telefoniczna, 

                                   - internetowa, 

                                   - odgromowa, 

                                   - p.poż – hydrantowa. 

 

Instalacje c.o.i c.w.u. zasilane w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez węzeł 

cieplny wyposażony w płytowy wymiennik ciepła z obudową. C.o. wodne z lokalnego 

źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, 

armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej. 

Ogrzewanie wodne z grzejnikami płytowymi w przypadku regulacji centralnej               z 

automatyczną regulacją miejscową. Elementami grzejnymi są grzejniki płytowe 

wyposażone w głowice i zawory termostatyczne. Brak izolacji termicznej orurowania. 

System c.o. bez zasobnika ciepła. Instalacja c.w.u. w systemie z obiegami cyrkulacyjnymi 

w szachtach lub podtynkowa. Liczba punktów poboru c.w.u. > 30, brak zasobnika c.w.u. 

w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego. Obiekt wyposażony jest w 

wentylację naturalną ( grawitacyjną ) oraz mechaniczną. 

Do obiektu doprowadzone jest napięcie 15 kV stacja PZO o mocy  400KVA, 15/0,4 kV 

wraz z baterią kondensatorów i systemem monitorowania SCAD, moc umowna          230 

kW, moc rezerwowa 24 kW. 

 

Ocena stanu technicznego 
 

 Ogólny stan techniczny budynku i jego elementów konstrukcyjnych oceniono 

pozytywnie. 

 

Inwestor posiada aktualną dokumentację istniejącego budynku. Inwestor posiada audyt 

energetyczny oraz załącznik  nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/2/2017 (audyt 

energetyczny ex-ante).  

  

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

W wyniku wykonywania prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa 

w etapach : niezbędnej inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego 

w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji        i pozwoleń. 
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Wykonane winny zostać prace budowlane obejmujące pełny zakres wskazany                w 

audycie energetycznym dla wariantu optymalnego oraz wymiana oświetlenia 

wbudowanego na efektywne energetycznie. 

Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie 

parametrów z audytu energetycznego stanowiącego załącznik dokumentacji. 

 

 

Wymagane jest osiągnięcie następujących wartości współczynników przenikania ciepła  

 
 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody 

budowlane W/(m 2•K) 

Stan przed 

termomodernizacją 

Stan po 

termomodernizacji 

Ściany zewnętrzne 
0,549; 0,573; 0,685; 

0,192; 0,209 

0,191; 0,194; 0,194; 

0,192; 0,209 

Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub 

nad przejazdami 

0,368; 0,357; 0,563; 

0,375; 0,362 

0,148; 0,146; 0,148; 

0,149; 0,147 

Strop nad piwnicą 
Brak danych w audycie 

energetycznym 

Brak danych w audycie 

energetycznym 

Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,257 0,257 

Okna, drzwi balkonowe 2,0 0,9 

Drzwi zewnętrzne/bramy 2,5 1,1 

Ściany na gruncie 
Brak danych w audycie 

energetycznym 

Brak danych w audycie 

energetycznym 

Ściany wewnętrzne 
 Brak danych w audycie 

energetycznym 

Brak danych w audycie 

energetycznym 

Stropy wewnętrzne 
Brak danych w audycie 

energetycznym 

Brak danych w audycie 

energetycznym 

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji - 

nie dotyczy. 
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Zamawiający oczekuje, że w wyniku wykonania robót budowlanych obiekt poddany 

zostanie kompleksowej termomodernizacji, której zakres obejmować będzie : 

 

Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku po modernizacji 

Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC] 20 20 

Osłona budynku: 

 Przegrody budowlane 

poddane modernizacji 

Opis 

(materiał, grubość, izolacja - ocieplenie) 
U       

[W/(m2*K)] 

Umax  
(zał. 5 wytyczne w 

sprawie metodologii)   

[W/(m2*K)] 

(Warunki techniczne, zał. 

nr 2 do rozporządzenia - 

D.U. z 18 września 2015 

poz. 1422) 

Ściana zewnętrzna              

bud. głównego - system               

WK-70 

Grubość ściany trójwarstwowej                       

w technologii Wk-70 wynosi 0,27 m. 

Warstwa nośna 0,15 m żelbet + izolacja 

termiczna (styropian 0,06 m,                            

λ = 0,05 W/mK) + warstwa fakturowa 

0,06 m. Dodatkowe ocieplenie będzie 

stanowił styropian o grubości 0,13 m                

i λ = 0,038 W/mK . Całkowita grubość 

ściany po termomodernizacji wraz            

z tynkami 0,42 m   

0,191 0,2 

Ściana zewnętrzna 

wypełniająca                  

bud. głównego - 

uzupełnienia/wypełnienia 

(klinkier) 

Grubość ściany trójwarstwowej               

w technologii tradycyjnej wynosi 0,23 m. 

Gazobeton 0,12 m +   izolacja termiczna 

(styropian 0,05 m, λ = 0,05 W/mK) + 

cegła dziurawka 0,06 m.   Dodatkowe 

ocieplenie będzie stanowił styropian        

o grubości 0,13 m i λ = 0,038 W/mK . 

Całkowita grubość ściany po 

termomodernizacji wraz z tynkami     

0,38 m                  

0,194 0,2 

Ściany zewnętrzne holu          

i klatki schodowej  

Grubość ściany w technologii 

uprzemysłowionej wynosi 0,29 m. Żelbet 

0,24 m + izolacja termiczna (styropian 

0,05 m, λ = 0,05 W/mK). Dodatkowe 

ocieplenie będzie stanowił styropian        

o grubości 0,14 m i λ = 0,038 W/mK . 

Całkowita grubość ściany po 

termomodernizacji wraz z tynkami     

0,45 m                  

0,194 0,2 

Stropodach wentylowany 

1A - bud. główny 

Stropodach zbudowany  w technologii 

Wk-70. Tynk 0,015 m + żelbetowa płyta 

wielokanałowa typu "żerańskiego"               

0,24 m +  izolacja termiczna (wełna 

mineralna 0,12 m, λ = 0,05 W/mK) + 

przestrzeń silnie wentylowana + 

żelbetowe płyty korytkowe (panwie) 0,10 

m + gładź cementowa 0,015 m + 3 x 

papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 

0,015 m. Dodatkowe ocieplenie będzie 

0,148 0,15 
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stanowił granulat wełny mineralnej          

o grubości 0,17 m i λ = 0,042 W/mK . 

Stropodach wentylowany 

1B - bud. główny 

Stropodach zbudowany  w technologii 

Wk-70. Tynk 0,015 m + żelbetowa płyta 

0,16 m +  izolacja termiczna (wełna 

mineralna  0,12 m, λ = 0,05 W/mK) + 

przestrzeń silnie wentylowana+ 

żelbetowe płyty korytkowe (panwie)    

0,10 m + gładź cementowa 0,015 m +      

3 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 

0,015 m. Dodatkowe ocieplenie będzie 

stanowił granulat wełny mineralnej         

o grubości 0,17 m i λ = 0,042 W/mK . 

0,146 0,15 

Stropodach 

niewentylowany nad 

łącznikiem 

Stropodach zbudowany  w technologii  

uprzemysłowionej. Tynk 0,015 m + 

żelbetowa płyta 0,10 m +  izolacja 

termiczna (wełna mineralna  0,12 m,        

λ = 0,05 W/mK) + przestrzeń 

niewentylowana + żelbetowe płyty 

korytkowe (panwie) 0,10 m + 3 x papa 

asfaltowa na lepiku asfaltowym 0,015 m. 

Dodatkowe ocieplenie będzie stanowił 

granulat wełny mineralnej o grubości 

0,17 m i λ = 0,042 W/mK . 

0,149 0,15 

Stropodach wentylowany 

część niska stara 

Stropodach zbudowany  w technologii  

uprzemysłowionej. Tynk 0,015 m + 

żelbetowa płyta 0,26 m +  izolacja 

termiczna (wełna mineralna  0,12 m,            

λ = 0,05 W/mK) + przestrzeń 

wentylowana + żelbetowe płyty 

korytkowe (panwie) 0,10 m + 3 x papa 

asfaltowa na lepiku asfaltowym 0,015 m. 

Dodatkowe ocieplenie będzie stanowił 

granulat wełny mineralnej o grubości 

0,17 m i λ = 0,042 W/mK . 

0,147 0,15 

Dach nad bud. głównym  

- odwodnienie 

Dach zbudowany  w technologii Wk-70. 

Tynk 0,015 m + żelbetowa płyta 

wielokanałowa typu "żerańskiego"               

0,24 m lub żelbetowa płyta 0,16 m +  

izolacja termiczna (styropian  0,06 m, λ = 

0,05 W/mK) +  gruz gazobetonowy          

0,10 m + szlichta betonowa  0,035 m +   

papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 

0,004 m + papa na tkaninie technicznej 

0,004 m  + 2 x papa asfaltowa na lepiku 

asfaltowym 0,01 m. Dodatkowe 

ocieplenie będzie stanowiła styropapa          

o grubości 0,19 m i λ = 0,038 W/mK 

0,148 0,15 

Okna 
Montaż okien spełniających wymagania 

WT 2021 
0,9 0,9 
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Drzwi 
Montaż drzwi spełniających wymagania 

WT 2021 
1,1 1,3 

 

Termomodernizacja 

instalacji grzewczej  

 

 

 

 

 

 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Projekt instalacji c.o., wyliczenie          

i regulacja instalacji c.o., prace demontażowe ( przygotowawcze ) i montażowe 

oraz wykończeniowe, czyli : montaż pionów instalacyjnych i poziomów 

rozprowadzających wraz z pracami antykorozyjnymi i izolacyjnymi, grzejników 

płytowych ( stalowych – płaskich ) wraz z głowicami i zaworami 

termostatycznymi oraz zaworów powrotnych, zaworów różnicy ciśnień, 

zaworów podpionowych i odpowietrzników automatycznych.  

Modernizacja oświetlenia 

wbudowanego 

Wymiana oświetlenia wbudowanego (świetlówki liniowe, kompaktowe 

oraz żarówki wolframowe - żarnikowe i halogenowe) na oświetlenie                 

o wyższej energooszczędności typu LED przy zachowaniu odpowiedniego 

strumienia świetlnego dla danego stanowiska pracy. 

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej 

 

 

 

Powierzchnia elewacji nie uwzględnia powierzchni ościeży okiennych 

 

 

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników : 
 

L.P. Zakres Wielkość możliwego 

pomniejszenia ( % ) 

Wielkość możliwego 

przekroczenia ( % ) 

1. Powierzchnia do ocieplenia                

i pokrycia tynkiem 

0 5 

 

 

Wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe w obiekcie po zrealizowaniu 

przedmiotu zamówienia: 

 

1.Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji budynku 

Urzędu Skarbowego,  

2.Wykonanie projektu instalacji c.o., 

3. Wykonanie projektu instalacji oświetlenia wbudowanego. 

4.Wszystkie termomodernizowane powierzchnie będą zgodne z WT 2021. 

5.Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru 

przedmiotu zamówienia, 

6.Właściwości funkcjonalne budynku Instytutu na tym samym lub wyższym poziomie. 
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Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

 

Zamawiający oczekuje, że Projektant przedstawi do akceptacji projekt i przedmiar 

obejmujący wykonanie prac budowlanych. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego Projektant wystąpi o uzyskanie niezbędnych prawem pozwoleń     i po 

ich uzyskaniu przystąpi do realizacji prac. 

Zamawiający wymaga, aby prace prowadzone były w sposób pozwalający na prawidłową 

pracę obiektu. 

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiałów budowlanych mogą 

nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego  ( w sposób nieograniczający 

zasad uczciwej konkurencji ). 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, 

wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach. Zamawiający wymaga, aby 

termomodernizacja budynku była dostosowana do obowiązujących przepisów prawa 

polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, 

instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie budynku w sposób 

bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikować rozwiązania 

techniczne zaproponowane przez Zamawiającego, dokonać doboru szczegółowych 

rozwiązań technicznych wraz z przedłożeniem rozwiązań do akceptacji przez 

Zamawiającego. Po akceptacji technicznej rozwiązań Wykonawca winien dokonać 

przedłożenia rozwiązań materiałowych (do akceptacji wymagane jest przedłożenie  

Inspektorowi nadzoru karty materiałowej), a następnie realizacja na podstawie 

zatwierdzonych dokumentów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń, nie 

gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU. 

W trakcie trwania prac modernizacyjnych budynek Urzędu Skarbowy w Olsztynie  będzie 

użytkowany. W związku z powyższym należy przewidzieć prace przy zachowaniu 

wszelkich wymogów techno-logicznych zapewniających bezpieczne funkcjonowanie 

obiektu. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania należy uzgodnić            z 

administratorem obiektu. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody                         i 

kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach pracy Urzędu. W 

przypadku konieczności wyłączenia mediów powinno odbywać się to poza godzinami 

pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie 

budynku. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 

(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, 

któremu ma służyć. 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

dla zadania inwestycyjnego pn. ”Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie                                                             

                              zlokalizowanego w Olsztynie przy  Al. M. J. Piłsudskiego 59" realizowanego w ramach POLiŚ 2014-2020 Strona 16 

 

2.2. Wymagana dokumentacja techniczna 

 

   Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót termomodernizacyjnych 

zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną w przedstawionym poniżej zakresie 

oraz uzyskać wymagane prawem pozwolenia na ich realizację: 

 

 wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji  

budynku,  

 wykonanie projektu instalacji c.o., 

 wykonanie projektu oświetlenia wbudowanego, 

 harmonogram realizacji robót. 

 

   W/w dokumentacje muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm,      a 

zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczeniowe do 

stosowania na rynku polskim. 

Harmonogram robót - terminy i czas udostępnienia budynku zostanie przygotowany we 

współpracy Zamawiającego z Wykonawcą i zatwierdzony przez obie strony. Wykonawca 

winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, które wymagają 

zezwoleń. 

 

 

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty obejmujące : 

 

a) Dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe    

    w trakcie budowy, 

b) Wyniki przeprowadzonego badania termowizyjnego. 

b) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji c.o. 

 

2.3. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji 

 

Wszystkie realizowane prace objęte przedmiotem zamówienia będą nadzorowane          i 

odbierane przez Inspektora Nadzoru reprezentującego Zamawiającego zgodnie             z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie 

robot, ich nadzór i odbiór muszą spełniać wymagania określone Prawem budowlanym. 

 

Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania podłączeń   

z zakresu termomodernizacji, uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz 

przekazania podłączeń z zakresu termomodernizacji do eksploatacji i użytkowania leży 

po stronie Wykonawcy 

 

2.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru prac 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać 

zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do 

wykonywania głównych elementów robót. 

 

Rysunki wykonawcy robót  

 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków. Rysunki powykonawcze 

oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie. 

Jeżeli podczas wykonywania robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych 

rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. 

Oprócz rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne 

ważne dane dotyczące robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem. 

Przed dostarczeniem rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien 

skontaktować się z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Data takiej konsultacji 

powinna być wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w określonej liczbie 

kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 

 

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego komplet dokumentów składających 

się na dokumentację projektową pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy oraz przekaże je Zamawiającemu 

 

Zabezpieczenie terenu budowy  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób 

uniemożliwiający dostęp osób trzecich. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz wygody społeczności. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną.   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy obejmujący: 

 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOS), sporządzony zgodnie                            z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r.  ( Dz. U. Nr 120, poz. 

1126), 

o tymczasowe ogrodzenie terenu budowy, 
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o biuro budowy i zaplecze socjalne wykonawcy, magazyny wykonawcy i miejsca 

składowania materiałów, 

o miejsca postoju sprzętu, 

o tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane. 

 

Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować teren budowy zgodnie z planem BIOS      

i obowiązującymi przepisami uwzględniając : 

 

 ogrodzenie terenu budowy, 

 wygrodzenie i oznakowanie  stref niebezpiecznych , 

 w przypadku przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych należy 

informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych                w 

widocznych miejscach, towary te na terenie budowy należy przechowywać, 

użytkować zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszczać                           w 

opakowaniach producenta. 

 

Sprzęt 

 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to : 

 

 koparko – ładowarki, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody samowyładowcze, 

 rusztowania i drabiny, 

 szpadle, łopaty, wiadra, taczki, kielnie, młotki, przecinaki, sznurki pomocnicze, 

 młoty pneumatyczne, wiertarki udarowe, 

 zgrzewarki do rur PE HD. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych, jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu, itp. Liczba jednostek                    i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.   

 

 

Wymagania Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia : 

 

 Zamawiający wymaga wygrodzenia, właściwego zabezpieczenia i oznakowania stref 

niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, 
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 Zamawiający wymaga należytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie 

niebezpiecznej, 

 Zamawiający wymaga stosowania właściwej odzieży ochronnej oraz właściwych 

środków, sprzętu i wyposażenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej), 

 wszystkie elementy zagospodarowania budowy powinny spełniać wymagania 

określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.             w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

 właściwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowiązkiem wykonawcy, 

 koszty ubezpieczenia winny być uwzględnione w cenie ofertowej. 

Po zakończeniu realizacji zadania tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane, 

a teren przywrócony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 

 

Opis wymagań dotyczących  prac  wykończeniowych  

 

Wszelkie prace z tego zakresu mają za zadanie  przywrócić  miejsca objęte kontraktem 

do stanu odnowionego. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał dodatkowo. 

 

Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

 

Dokumentację stanowią: 

 

- umowa o wykonanie zamówienia, 

- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami, 

- zatwierdzony projekt budowlany i projekty wykonawcze, 

- specyfikacje techniczne, 

- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) 

właściwych organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń 

dotyczące wykonywania robót, 

- kwalifikacja zamierzonych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz                     z 

odpowiednią informacją zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis), 

- plan BIOZ, 

- Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz   

   bezpieczeństwem pożarowym, 

- dziennik budowy, 

- protokół przekazania placu budowy, 
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- wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych,  

organizacyjnych i finansowych budowy, 

- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów, 

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania         w  

budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie. 

- dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi, 

- instrukcje obsługi i eksploatacji, 

- instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów, 

- protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych, 

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej realizacji 

(jeśli procedura przewiduje). 

 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do mediów na czas realizacji umowy oraz 

wyznaczy Wykonawcy miejsca pod zaplecze budowy. 

Ochrona środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

 

1) lokalizację baz, magazynów, warsztatów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

3) składowanie i utylizację zdemontowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła. 

 

Ochrona przeciw pożarowa ( p.poż ) 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami    i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko naturalne. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 

tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Wykonawca ma obowiązek stosować materiały bezpieczne, nieszkodliwe, zgodne                   

z obowiązującymi normami i zabezpieczyć teren budowy. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności 

instalacji i urządzeń oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieści w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji      i 

urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                      i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania, 

uszkodzenia urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji 

podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie i będzie utrzymywał wszystkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                   i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty końcowego odbioru. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne   

i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane             z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów        i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

 

Nie dotyczy 

 

Materiały budowlane 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione             

z terenu budowy na bieżąco, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.     

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niebezpieczne i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem                         i 

niezapłaceniem za ich wykonanie. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość     i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

 

 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 
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W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej dwa 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów z częstotliwością 

zapewniającą, że roboty będą wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi                  w 

dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tym określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji                

i montowania tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustawiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a i które spełniają 

wymogi PFU, 

c) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

W przypadku materiałów, które wymagają zgodnie z specyfikacją powyższych 

dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, 

które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,         a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty budowy 
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( 1 ) Dziennik budowy (o ile wymagany ) 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz                z 

załącznikami, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

 daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robót,             

z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku              z warunkami 

klimatycznymi, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu jest uprawniony do 

instruowania Wykonawcy w każadym aspekcie związanym z wykonywaniem robót.  

 

( 2 ) Księga obmiarów 

 

Nie dotyczy 

 

( 3 ) Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. ( 1 ) – ( 3 ) następujące 

dokumenty : 

 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

f) korespondencję na budowie. 

g) dokumentacja powykonawcza, na której naniesione będą wszystkie zmiany  

 

( 4 ) Przechowywanie dokumentów 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg 

jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Odbiory robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

 

  odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

  odbiorowi częściowemu, 

  odbiorowi końcowemu, 

  obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiającego). 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

   Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości     

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
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telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni 

roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 

dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbiory częściowe    i 

końcowe powinny być dokonywane przez powołaną w tym celu komisję przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego ( odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót ) . Prace odbiorowe muszą 

być potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że 

wymagana jakość nie została spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to 

w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

  

Odbiór końcowy robót 

 

   Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części 

robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz Zamawiającego. Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 7dni, licząc od 

dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie robót, które zostały określone  

we  wcześniejszym okresie jako „do poprawy”. 

  

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

 

 podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 

sporządzony wg. ustalonego przez Zamawiającego wzoru, 

 do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

· specyfikacje techniczne, 

· dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane, a w szczególności: 
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 dziennik budowy 

 oświadczenie Kierownika budowy: 

o o zgodności  wykonania zadania zgodnie  z projektem     i 

warunkami  pozwolenia  i przepisami, 

o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, 

· kopie rysunków wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w 

sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, 

dokonanych podczas wykonywania robót), 

· kwalifikację zmian dokonaną przez projektanta, 

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

· dokumenty i decyzje dotyczące obiektu objętego zakresem prowadzonych prac, 

· instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) 

i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi, 

· uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji 

robót i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (np. certyfikaty, przeszkolenia 

personelu ), 
. dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 

urządzeń, 

 . wyniki badań termowizyjnych budynku, 
. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,                   a 

odnoszące się do jego realizacji 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje : 

 

 oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 

 sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 

 sprawdzenie dokumentów budowy, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania badań i pomiarów, 

2.5. Wymagania szczegółowe 

 

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów 

 

Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie             EN 

13163:2004. Ocieplenie przegród zewnętrznych wykonać przy zastosowaniu 

następujących materiałów  : 

 

 ściana zewnętrzna  bud. głównego - EPS 80 - 038 gr. 13 cm, λ=0,038 W/m2K, 
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 ściana zewnętrzna wypełniająca bud. głównego - uzupełnienia/wypełnienia 

(klinkier) - EPS 80 - 038 gr. 13 cm, λ=0,038 W/m2K, 

 ściana zewnętrzna holu i klatki schodowej - EPS 80 - 038 gr. 14 cm, λ=0,038 

W/m2K, 

 stropodach wentylowany 1A - bud. główny - wełna granulowana gr. 17 cm, 

λ=0,042 W/m2K, 

 stropodach wentylowany 1B - bud. główny - wełna granulowana gr. 17 cm, 

λ=0,042 W/m2K, 

 stropodach nad łącznikiem - wełna granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K, 

 stropodach wentylowany część niska stara - wełna granulowana gr. 17 cm, 

λ=0,042 W/m2K, 

 dach nad budynkiem głównym (odwodnienie) - styropapa EPS 100 - 038                    

gr. 19 cm, λ=0,038 W/m2K. 

Tabela 1. Parametry techniczne materiałów izolacyjnych 

 

                        Rodzaj izolacji  

                               termicznej 

 

Wskaźniki jakościowe 

EPS 80-038 

ściany 

zewnętrzne 

Granulat wełny 

mineralnej 

stropodachy 

EPS 100-038 

Dach 

(odwodnienie) 

Współczynnik przewodności 

cieplnej w temperaturze + 20, 

nie większy niż 

 

0,038 W/mK 

 

0,042 W/mK 

 

0,038 W/mK 

Reakcja na ogień samogasnący niepalny samogasnący 

Klasa reakcji na ogień E A1 E 

Minimalna gęstość kg/m3 15,00  30,00 18,00 

Naprężenie ściskające przy     

10 % odkształceniu 

względnym SC (10) kPa  

 

80 

 

--- 

 

100 

 

            

Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i stropodachów 

 

Kleje, izolacje uszczelniające i materiały do ocieleń  

 

Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania płyt – do przyklejania płyty dopodłoża. 

Dane techniczne : 

Wodonasiąkliwość wg normy DIN 52 617 : w < 0,2 kg/(m2.h0,5),współczynnik oporu 

dyfuzyjnego dla pary wodnej : m < 15,przewodność cieplna 0,7 (W/m.K), wytrzymałość 

na odrywanie od podłoża mineralnego i od styropianu (na sucho/mokro) :           0,43/0,21 

N/mm2 ; 0,1/0,1 N/mm2. 
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Masa klejowo - szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej. 

 

Współczynnik wchłaniania wody : w < 0,5 kg/(m2.h0,5), wg normy DIN 52 617. 

Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej : μ > 15. 

Równoważna grubość warstwy powietrza : sd < 0,30 m. 

Przewodnictwo cieplne : 0,7 (W/m.K). 

Gęstość nasypowa : 1,38 kg/dm3. 

Gęstość objętościowa zaprawy świeżej ok. : 1,47 kg/dm3. 

Przyczepność : 0,43/0,21 N/mm2 na podłozach mineralnych (suche/wilgotne);        

                        0,1/0,1 N/mm2 na płytach docieplających typu EPS. 

Wytrzymałość na ściskanie : βd ok. 7,4 N/mm2. 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu : 3,5 N/mm2. 

Moduł Younga E : ok. 2660 N/mm2. 

 

Siatka szklana  - do zatapiania w warstwie zbrojonej, gramatura min. 160 g/m2. 

    

Lekki tynk mineralny – zewnętrzna wyprawa elewacyjna. 

 

Współczynnik wchłaniania wody : w < 0,5 kg/(m2.h0,5), wg normy DIN 52 617. 

Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej : μ = 30. 

Gęstość zaprawy zaschniętej : > 1,30 kg/dm3. 

Wytrzymałość na ściskanie wg DIN 18555 : βd = 2,8 N/mm2. 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu wg DIN 18555 : 1,3 N/mm2. 

 

Środek gruntujący – do gruntowania istniejących tynków oraz warstwy zbrojonej przed 

nałożeniem tynku.  

 Zgodny ze stosowanym systemem ociepleń. 

 

Farba fasadowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjności dla pary wodnej         z 

zawartością żywic silikonowych – do wykonania zewnętrznej powłoki elewacyjnej.    

 

Wodorozcieńczalna o neutralnym zapachu. 

Odporna na wpływy atmosferyczne. 

Nieprzystępna dla wody wg DIN 4108. 

Wodochłonność wg PN EN 1062-2. 

Wartość współczynnika w < 0,1 kg/m2/h0,5. 

Dyfuzyjność dla pary wodnej wg PN EN 1062-2. 

Wartość współczynnika SdH2O < 0,14 m. 

Odporność na alkalia – nie ulega zmydlaniu. 

Dodatki przeciwko rozwojowi alg, pleśni i grzybów. 

 

Tynk mozaikowy ( strefa cokołowa, ziarno 1,4 – 2,0 mm ) – baza : wodna dyspersja żywic 

syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi. 

 

Gęstość ( żwirki kwarcowe ) ok. 1,6 kg/dm3. 

Temperatura stosowania od +10oC do +25oC. 
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Czas przesychania ok. 30 min. 

Odporność na deszcz po ok. 3 dniach. 

Zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym : grzybami , pleśniami, czy algami. 

 

Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania ociepleń powinny być zakończone wszystkie 

roboty związane z demontażem wszystkich elementów zamontowanych na elewacji        i 

obróbek blacharskich ( ogniomurów, parapetów, rynien i rur spustowych ) oraz 

osadzeniem ościeżnic okiennych. 

 

Montaż okładzin ocieplenia ścian 

 

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw         ( 

jeżeli uległy w sposób widoczny łuszczeniu ). Należy oprócz przyklejania zastosować 

dodatkowo łączniki z tworzywa do mocowania izolacji w ilości nie mniejszej niż 2 na 

każdą płytę ( 4 szt./m2 ocieplenia ), a w strefie brzegowej 4. 

Płyty izolacyjne należy przyklejać przy pogodzie bez deszczowej, gdy temperatura 

powietrza nie jest niższa niż 5oC. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym 

dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin. 

Tkanina szklana ( siatka z włókna szklanego ), stanowiąca zbrojenie warstwy ochronnej 

przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką”, powinna odpowiadać 

wymaganiom określonym wcześniej. 

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 

dniach od chwili przyklejenia izolacji ( styropianu ), przy bezdeszczowej pogodzie          i 

temperaturze powietrza nie niższej niż 5oC i nie wyższej niż 25oC. Jeżeli jest zapowiadany 

spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu 24h, to nie należy przyklejać tkaniny 

zbrojącej, nawet jeśli temperatura podczas pracy jest wyższa od 5oC. Niedopuszczalne 

jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż          2 tygodnie. 

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, należy zastosować zaprawy lub masy 

klejące. Tkanina szklana powinna napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Grubość 

warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie 

więcej niż 5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być układane na zakład, nie mniejszy 

niż 50 mm w pionie i poziomie. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było 

możliwe oklejenie ościeżnic okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. W celu 

zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na 

wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi 

wejściowych i okien należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki 

aluminiowe. 

W części parterowej ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Łączna grubość 

warstwy masy klejącej wraz z podwójną tkaniną powinna wynosić około 6 mm. 

Wyprawy tynkarskie można wykładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania 

warstwy zbrojonej tkaniną szklaną. Prace należy prowadzić przy temperaturze nie niższej 

niż 5oC i nie wyższej niż 25soC, zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. 
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Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 

atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 

0oC w przeciągu 24 godzin. 

W strefie cokołowej w miejsce tynku mineralnego stosować tynk mozaikowy. Płyty 

izolacyjne mocować całopowierzchniowo za pomocą masy izolacyjno klejowej. 

 

Zastosowane systemy powinny mieć klasyfikację ogniową NRO. 

 

Wykonanie izolacji termicznej na stropodachach ( niewentylowanych )  

 

Przymocowanie płyt izolacyjnych do podłoża stropodachu dokonać należy przy pomocy 

lepiku asfaltowego bez wypełniaczy stosowanego na gorąco, klejów lub łączników 

mechanicznych objętych normami lub Aprobatami Technicznymi ITB, dopuszczającymi 

te wyroby do tego typu zastosowań. 

Zużycie kleju i łączników wynika z uwzględnienia sił ssących wiatru ( należy wyodrębnić 

strefę stropodachu : środkową, krawędziową i narożną ) oraz siły przyczepności kleju i 

nośności łącznika ( wartości te podaj producenci ). W zależności od oceny stanu 

technicznego istniejącego pokrycia dachu, ocieplenie można układać na istniejących 

warstwach dachu (jeżeli jest równe, bez pęcherzy i wolne od zastoin wody ) lub po 

uprzednim zdemontowaniu warstw papy. 

 

Obróbki blacharskie 

 

Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ściany. Parapety zewnętrzne muszą 

wystawać co najmniej 40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczać elewację przed 

przeciekami wody deszczowej. Obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych 

( lub systemowych elementów mocujących osadzonych w trakcie przyklejania styropianu 

w dokładnie dopasowanych wcięciach styropianu ). Blachy należy łączyć na rąbek 

stojący . Obróbki wykonać z blachy stalowej powlekanej            w kolorze dostosowanym 

do kolorystyki elewacji. Nowe rury spustowe wykonać            z blachy stalowej 

powlekanej lub PVC ( PCW ) w kolorze analogicznym jak obróbki. 

 

Blacha na obróbki – grubość co najmniej 0,60 mm. 

Nominalna grubość powłoki farby 55 mikrometrów. 

Odporność na zarysowania > lub = 3 kg. 

Twardość ołówkowa F do H. 

Przyczepność powłoki ( T – test ) ≤ 1,0T. 

Elastyczność powłoki ( T – test ) ≤ 1,5T. 

Odporność na korozję 700 godzin ISO 7253 ( próba w komorze solnej ). 

Odporność na działanie wilgoci ( QCT ) 1500 godzin ( ISO 6270 ). 

Kategoria odporności UV (test QUV ) 2000 godzin ( ISO 4892 - 3 ). 

Reakcja na ogień A1 zgodnie z normą EN 13501 – 1. 

 

Dopuszcza się zastosowanie systemowych instalacji odwodnienia stropodachu                z 

tworzywa sztucznego PVC ( PCW ), kształtki mocowane na wcisk z uszczelkami. 
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Instalacja odgromowa 

 

W czasie wykonywania ocieplenia instalację odgromową należy zdemontować,              a 

następnie zamontować ponownie lub wykonać nową o ile istniejąca instalacja nie będzie 

spełniała wymagań aktualnie obowiązujących przepisów ( przewody z pręta DfeZnφ8 ), 

montować w rurkach nie palnych PVC ( PCW ) ukrytych w warstwie izolacji. Złącza 

pomiarowe umieścić w puszkach wklejonych w warstwę izolacji lub na ziemi w 

kasetonach. 

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 

10 Ω. 

Instalacja odgromowa winna spełniać wymagania obowiązujących przepisów. 

 

Przewody i armatura c.o. 

 

Instalację zaprojektować i wykonać jako o parametrach maksymalnie 75oC/65oC. 

Rury stalowe cienkościenne, ocynkowane zewnętrznie, łączone kształtkami 

zaprasowywanymi. Kształtki systemowe powinny mieć wskaźnik niezaprasowanego 

połączenia. 

Minimalna grubość ścianki dla średnic DN 10-15 – 1,2 mm, DN 20-50 – 1,5 mm,       DN 

65 i większe  – 2,0 mm. 

Wymagane jest zastosowanie wszystkich elementów systemu jednego producenta         w 

sposób umożliwiający uzyskanie gwarancji na całą instalację. 

Dopuszcza się wykonanie instalacji z rur miedzianych łączonych kształtkami 

lutowanymi, lutem twardym. Kompensację przewodów zaprojektować zgodnie              z  

wytycznymi producenta wybranego systemu instalacyjnego. 

Po wykonaniu instalacji konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności zgodnie                    

z wymaganiami technicznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania                 

i odbioru instalacji co." 
Dopuszcza się tylko sprawdzone technologie o udokumentowanych realizacjach. 

 

Grzejniki 

 

Grzejniki stalowe – płytowe boczno zasilane lub zaworowe dolnozasilane z kompletem 

zawieszeń. Grubość blach z jakiej wykonany jest grzejnik musi wynosić minimum   1,25 

mm, grzejniki muszą być malowane metoda elektroforezy. Grzejniki nie mogą mieć 

ostrych krawędzi.  

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności ( łazienki, sanitariaty, itp. ) należy 

zastosować grzejniki ocynkowane. W sanitariatach dopuszcza się zastosowanie 

grzejników „łazienkowych” drabinkowych. 

 

Armatura – gwintowana mosiężna 

 

 odpowietrzniki automatyczne, 
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 zawory grzejnikowe termostatyczne proste lub kątowe wzmocnione w wersji 

instytucjonalnej, zabezpieczone przed demontażem, zawory muszą spełniać 

wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010, 

 ciśnienie robocze do 1 Mpa, 

 ciśnienie różnicowe do 0,1 Mpa, 

 maksymalna różnica ciśnień działająca na zawór Δp = 0,10 Mpa, 

 histereza 0,10 K, 

 zakres proporcjonalności 1 K, 

 czas zamknięcia zaworu poniżej 20 minut, 

 korpus zaworu i wkładka zaworowa wykonane z mosiądzu, trzpień zaworu 

wykonany ze stali nierdzewnej.  

 

Głowice termostatyczne winny się charakteryzować parametrami nie gorszymi niż : 

 

 odporność na zginanie nie mniejsza niż 100 kg, 

 możliwość ukrycia nastaw ograniczników i blokad zakresu regulacji pod 

pokrętłem termostatu, 

 posiadać zabezpieczenie przed demontażem głowicy, 

 głowice termostatyczne muszą posiadać zakres regulacji temperatury 7 - 28oC , 

Zawory powrotne typu śrubunkowego z proporcjonalną nastawą wstępną i możliwością 

spustu wody z grzejnika, maksymalne ciśnienie robocze do 1 MPa. 

Zawory odcinające kulowe o parametrach 1-100oC, PN-10. 

 

Izolacja przewodów 

 

Izolacja termiczna wg PN-85/B-024421 prefabrykowanymi otulinami z pianki 

poliuretanowej o grubości zgodniej z wymaganiami warunków technicznych w płaszczu 

PVC ( PCW ) lub z folii aluminiowej. 

Instalacja c.o. powinna posiadać urządzenia umożliwiające kontrolę zawilgocenia 

izolacji.  

 

Pomiary : 

 

Pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej za pomocą manometru 

podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach. Ocena prawidłowości 

przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji c.o. polega na : 

 

 skontrolowaniu prawidłowości dokonania nastaw wstępnych zaworów 

przygrzejnikowych ( zgodnie z dokumentacją projektową ), 
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 skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych 

rozdzielaczach i porównaniu z wykresem regulacji eksploatacyjnej po upływie co 

najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku, 

 skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku w sposób przybliżony 

przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych 

przez pomiar temperatury powrotu, 

 skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na rozdzielaczach 

głównych.   

Badania : 

 

 badanie szczelności na zimno : wyniki można uznać za pozytywne, jeżeli            w 

ciągu 20 minut manometr nie pokaże spadku ciśnienia, nie stwierdzi się 

przecieków, ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach. 

 próba szczelności na gorąco ( po przeprowadzeniu próby na zimno, po 

uruchomieniu źródła ciepła ) – w miarę możliwości przy najwyższych parametrach 

roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów 

obliczeniowych i wymagań producentów przewodów lub urządzeń. 

 

II. Część rysunkowa programu funkcjonalno - użytkowego  
 

Rysunki stanowią wyłącznie poglądowe przedstawienie stanu istniejącego budynku. 

Wszelkie wartości niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych 

działań związanych z realizacją zamówienia należy potwierdzić poprzez wykonanie 

inwentaryzacji budynku w zakresie objętym umową. 
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III. Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego  

 
Zamawiający oświadcza, że przebudowywany obiekt jest jego własnością i znajduje się         

w zarządzie Zamawiającego, z którego wynika uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych na obiekcie oraz, że działka, na której usadowiony jest przedmiotowy 

obiekt jest również jego własnością, potwierdzone prawem dysponowania do celów 

budowlanych. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane dla terenu na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. 

Projektant jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając                     w 

szczególności wymagania :  

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                

z dnia 25 kwiecień 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U., poz. 462, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu 

remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z późniejszymi zmianami. 

 innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno – budowlanych, Polskich 

Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Ponadto, Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające        z 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r.  poz. 

1986). 

 

1. Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania związane z projektowaniem 

 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem zostaną ujęte przez Wykonawcę w opracowanym projekcie 

budowlanym planowanego zamierzenia budowlanego, w zakresie wynikającym              z 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133             z późn. zmianami 

) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody            i pozwolenia, w 

tym decyzje zgodnie z Prawem budowlanym.  Przed złożeniem zgłoszenia robót bądź 
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wniosku o pozwolenie na budowę przez Wykonawcę, niezbędne będzie uzyskanie 

akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 

budowlanym. Do zakresu zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia wchodzi również opracowanie : projektów wykonawczych, stanowiących 

podstawę wykonania robót budowlanych oraz specyfikacji technicznych wykonania        i 

odbioru robót budowlanych .  

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych               

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich 

skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego i umowy.  

 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:  

 

-  harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,  

-  informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

-  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

-  świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 

-  instrukcji bezpieczeństwa p.poż.  

 

Po zakończonej inwestycji Wykonawca przedłoży Inwestorowi świadectwo 

charakterystyki energetycznej budynku, instrukcję bezpieczeństwa p.poż. oraz wszystkie 

wnioski, zgłoszenia dokonywane przez Wykonawcę.  

 

Ponadto:  

 

- po zdemontowaniu grzejników zostanie podjęta decyzja o ich dalszym przeznaczeniu 

(transport na odległość 5 km w gestii Wykonawcy), 

 

- zdemontowane rurociągi stalowe Wykonawca odda na złom. Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca dostarczył karty przekazania odpadu potwierdzające utylizację. 

 

Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazywania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że będzie to uzasadnione 

specyfiką zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważne”. Do opisu przedmiotu zamówienia 

Wykonawca musi stosować nazwy i kody określone we „Wspólnym Słowniku 

Zamówień” ( CPV ) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).     

 

2. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia 

 

Materiały wyjściowe do projektowania 

 

Zamawiający posiada ( do przekazania Projektantowi ) : 

 

 audyt energetyczny, 
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 program funkcjonalno – użytkowy, 

Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny koszt pozostałe materiały niezbędne 

lub konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. : 

 

 aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową lub mapę do celów projektowych, 

jeżeli będzie to wymagane, 

 aktualną inwentaryzację budowlaną, 

 wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia wynikające                           z 

obowiązujących przepisów niezbędne dla wykonania  robót budowlanych. 

3. Zakres prac projektowych 

 

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego 

 

Projekt budowlany winien być wykonany w ilości 4 egzemplarzy w zakresie 

uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, charakter obiektu oraz stopień 

skomplikowania według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz              z 

aktami wykonawczymi do ustawy, w szczególności doprecyzowanymi                        w 

rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia           25 

kwietnia 2012 roku, opracowany w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była 

jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych zawierających   w 

szczególności : 

 

 projekt architektoniczno - budowlany docieplenia i wymiany stolarki okiennej  i 

drzwiowej, 

 projekt powykonawczy termomodernizacji, 

 projekt instalacji grzewczej ( c.o. ), 

 projekt instalacji oświetlenia wewnętrznego, 

 harmonogram realizacji robót. 

 

Sporządzenie przedmiaru robót - zawierającego zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 

opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót, w rozbiciu na poszczególne roboty ogólnobudowlane i instalacyjne –                    2 

egzemplarze. 

 

Sporządzenie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – ze 

względu na specyfikę obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie BIOZ. 

 

Po zakończeniu prac sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej.  
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego        2015 

roku w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub 

części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 

 

4. Zakres prac budowlano - montażowych 

 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych : 

 

 ściana zewnętrzna  bud. głównego - EPS 80 - 038 gr. 13 cm, λ=0,038 W/m2K, 

 ściana zewnętrzna wypełniająca bud. głównego - uzupełnienia/wypełnienia 

(klinkier) - EPS 80 - 038 gr. 13 cm, λ=0,038 W/m2K, 

 ściana zewnętrzna holu i klatki schodowej - EPS 80 - 038 gr. 14 cm, λ=0,038 

W/m2K, 

2. Ocieplenie stropodachów : 

 

 stropodach wentylowany 1A - bud. główny - wełna granulowana gr. 17 cm, 

λ=0,042 W/m2K, 

 stropodach wentylowany 1B - bud. główny - wełna granulowana gr. 17 cm, 

λ=0,042 W/m2K, 

 stropodach nad łącznikiem - wełna granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K, 

 stropodach wentylowany część niska stara - wełna granulowana gr. 17 cm, 

λ=0,042 W/m2K, 

3. Ocieplenie dachu (odwodnienie) : 

 

 dach nad budynkiem głównym (odwodnienie) - styropapa EPS 100 - 038                    

gr. 19 cm, λ=0,038 W/m2K. 

4. Wymiana okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m2K,          

wymagany typ stolarki : stolarka bardzo szczelna  a < 0,3. 

Przy wymianie okien należy dokonać montażu automatycznych nawiewników 

higrosterowalnych (dla wszystkich okien). 

5. Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K,          

wymagany typ stolarki : stolarka szczelna 0,5 < a < 1. 

 

6. Modernizacja instalacji grzewczej. Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Projekt 

instalacji c.o., wyliczenie i regulacja instalacji c.o., prace demontażowe              ( 

przygotowawcze ) i montażowe oraz wykończeniowe, czyli: instalacja pionów 

instalacyjnych i poziomów rozprowadzających wraz z pracami antykorozyjnymi            i 

izolacyjnymi, grzejników płytowych ( stalowych – płaskich ) wraz z głowicami                    i 

zaworami termostatycznymi oraz zaworów powrotnych, zaworów różnicy ciśnień, 

zaworów podpionowych i odpowietrzników automatycznych.   
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Szacunkowy przedmiar robót : 
 

L.p. Opis Obmiar [m2] 

1. Ściana zewnętrzna  bud. głównego - EPS 80 - 038 gr. 13 

cm, λ=0,038 W/m2K 

970,00 

2. Ściana zewnętrzna wypełniająca bud. głównego - 

uzupełnienia/wypełnienia (klinkier) - EPS 80 - 038                               

gr. 13 cm, λ=0,038 W/m2K 

 

230,00 

3. Ściana zewnętrzna holu i klatki schodowej - EPS 80 - 038    

gr. 14 cm, λ=0,038 W/m2K 

 

118,00 

4. Stropodach wentylowany 1A - bud. główny - wełna 

granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K, 

 

487,00 

5. Stropodach wentylowany 1B - bud. główny - wełna 

granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K, 

 

112,00 

6. Stropodach nad łącznikiem - wełna granulowana gr. 17 cm, 

λ=0,042 W/m2K, 

 

12,00 

7. Stropodach wentylowany część niska stara - wełna 

granulowana gr. 17 cm, λ=0,042 W/m2K 

154,00 

8. Dach nad budynkiem głównym (odwodnienie) - styropapa 

EPS 100 - 038 gr. 19 cm, λ=0,038 W/m2K 

39,00 

9. Okna zewnętrzne U=0,9 [W/m2K] 693,80 

10. Drzwi zewntęrzne U=1,1 [W/m2K] 18,00 

11. Modernizacja instalacji c.o. - kompleksowa wymiana 

instalacji c.o. w budynku US w Olsztynie, zgodnie                       

z opracowanym przez wykonawcę projektem 

1 kpl 

12. Modernizacja oświetlenia wbudowanego – wymiana 

wszystkich opraw oświetleniowych w budynku US                       

w Olsztynie, zgodnie z opracowanym przez wykonawcę 

projektem 

1 kpl 

 

Uwaga: wskazane obmiary są tylko obmiarami pomocniczymi. Wykonawca 

sporządzając dokumentację projektową zobowiązany jest dokonać inwentaryzacji we 

wskazanym zakresie robót budowlanych objętych modernizacją  

Załączniki :  

 

Załącznik 1. Audyt energetyczny. 
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Załącznik 2. Załącznik  nr  9  do  Regulaminu  konkursu  nr  POIS.1.3.1/2/2017  -  audyt  

                    energetyczny ex-ante 

 

Wybrane przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

 

 Ustawa  z  dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 )         

           ze zmianami zawartymi w Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542, 

 Ustawa   z   dnia   17   listopada  1964   r.   Kodeks   postępowania   cywilnego                                    

 (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r.  poz.  701, 730,   

 1403, z późniejszymi zmianami),  

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), 
 Ustawa    z   dnia    29   stycznia    2004 r.   Prawo     zamówień    publicznych                        

          ( Dz.  U. z 2015, poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, z  późn.  zmianami    

          oraz   Ustawę   z   dnia 20  lipca  2018 r.  zmieniająca  ustawę  Prawo  zamówień   

          publicznych oraz ustawę o  zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  ( Dz.  U.  2019 r. 

poz. 266, 730), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  

           Dz. U. z 2002 ), 

 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 o zmianie ustawy o ochronie przeciw pożarowej, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia               21 

kwietnia 2006 r. w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia               11 

stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                      (Dz. U. 2019 

poz. 67). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                

z dnia 25 kwiecień 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U., poz. 462, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów  

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form            w 
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jakich te  dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016r., poz.1126), zwanym 

dalej rozporządzeniem.   

   pozostałymi aktami wykonawczymi do w/w ustawy. 

 

IV. Postanowienia  końcowe  

 

  Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,                    z 

późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                  i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania 

budowy oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody. 

 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie 

umowy - ustalono w projekcie umowy. 

Zasady ciągłości odpowiedzialności Wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich 

odbioru przez Zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi : 

 

 wprowadza się zasadę, iż Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan 

placu budowy oraz modernizowany obiekt i wykonywane roboty budowlane od 

dnia przejęcia placu budowy, aż do dnia odbioru końcowego obiektu przez 

Zamawiającego. 

 zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie 

obniżonych temperatur - obciąża Wykonawcę, 

 okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektu i robót przenosi się 

na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, 

które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go 

Zamawiającemu. 

 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi :  

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe 

po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy             w chwili 

odbioru, 
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Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin 

mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie  na 7 dni 

przed terminem dokonania oględzin. W protokole musi być wyzmaczony przez 

Zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad. 

 

Strony mogą ustalić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy i na jego 

koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi być stwierdzone 

protokolarnie. 

 

Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że 

uprawnienia z tytułu rękojmi wygasną z dniem, w którym taką okoliczność strony 

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany 

szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 

Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to 

niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy. 

 

W czasie powstawania dokumentacji projektowej należy stosować się do aktualnych 

przepisów i norm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


